
Администрация Ванинского муниципального района 

Хабаровского края проводит запрос котировок на капитальный ремонт Дома культуры «МИР» в п. Октябрьский
	Наименование
	Сведения

	Заказчик
	Отдел культуры администрации Ванинского муниципального района хабаровского края

	Реквизиты муниципального заказчика
	682860, п. Ванино, пл. Мира,1 каб. 224, тел. (42137) 55162

	Источник формирования
	Средства бюджета Ванинского муниципального района Хабаровского края 

	Форма котировочной заявки
	Прилагается (Приложение 1)

	Наименование работ
	Отделочные работы, ремонт кровли, электромонтажные работы

	Место оказания работ
	 Хабаровский край, Ванинский район, п. Октябрьский

	Срок выполнения работ
	 Ноябрь 2008 год

	Максимальная цена контракта
	 499,999 тыс. руб.

	Дата окончания подачи заявки
	с момента размещения настоящего извещения на сайте до 18 часов 00 мин. 28.07.2008 г. (время местное). Опоздавшие заявки не рассматриваются.

	Место подачи котировочной заявки
	682860, п. Ванино, пл. Мира,1, каб. 418, тел.: (42137) 55127, 55178; econ@admvan.ru                                                                              Контактное лицо – Гурьева Ольга Николаевна

	Срок и условия оплаты выполненных работ
	Оплата производится  по факту подписания сторонами акта оказанных услуг в течение 10 банковских дней со дня получения счет - фактуры от подрядчика

	Срок подписания договора
	Через 5 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок


Приложение №1
к запросу котировочной цены

КОТИРОВОЧНАЯ  ЗАЯВКА

«___»___________2008г.

Наименование поставщика:

Юридический адрес:

Почтовый адрес:

Телефон, факс, e-mail
ИНН

Банковские реквизиты

Изучив на официальном сайте администрации Ванинского муниципального района Хабаровского края  в сети «Интернет» извещение от ____________2008 г. №_______ о проведении запроса котировок на выполнение работ по _______________________________

Я,________________________________________________________________
являясь______________________________организации_________________

                    (занимаемая должность)    
                      (наименование)

от ее имени заявляю: в соответствии с условиями проведения закупки по запросу котировок предлагаю выполнить следующие виды работ:
	Наименование работ
	Период выполнения работ
	Общая стоимость
работ, руб., в т.ч. НДС
	Срок и условия оплаты

	
	
	
	


Общая стоимость конкурсного предложения____________________
В стоимость работ включены: ремонт кровли, электромонтажные работы, отделочные работы по ремонту помещений, транспортные расходы, налоги ( в т.ч.НДС), все обязательные платежи.
Место выполнения работ:  Ванинский район, п. Октябрьский

В случае если наша котировочная заявка будет признана победившей, мы признаем, что должны согласовать и подписать контракт через 5 (пять) дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок. 
__________________________   _____________________   ________________
           Должность руководителя организации                                                (Ф.И.О.)                                  (подпись, печать)

Приложение № 2
к запросу котировочной цены
	Деффектная ведомость
на обследование здания 
Дома культуры "МИР" в п. Октябрьский

	п. Ванино
	
	"__" ________ 2008 г.

	
	
	
	
	

	Комиссия в составе:

	Заместитель начальника Управления архитектуры и градостроительства Администрации Ванинского района Разяпов А.М., ведущий специалист Управления архитектуры и градостроительства Администрации Ванинского района Чубцов Д.Ф., главный специалист Управления архитектуры и градостроительства Администрации Ванинского района Мосеев А.Н. провели визуальное обследование здания дома культуры "МИР" в п. Октябрьский

В результате обследования установлена необходимость проведения следующих ремонтных работ:

	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Кровля

	1
	Разборка дымовых кирпичных труб и боровов: в один канал
	100 м
	0,16
	 

	2
	Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: обыкновенного профиля
	100 м2 покрытий
	0,22
	 

	3
	Устройство обрешетки сплошной из досок
	100 м2
	0,06
	 

	4
	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до: 30 мм
	100 м2 обрешетки
	0,1
	 

	Раздел 2. Электромонтажные работы

	1
	Короба пластмассовые шириной до 40 мм
	100 м
	4,08
	 

	2
	Короба пластмассовые 40х40мм
	м
	68
	 

	3
	Короба пластмассовые 20х10мм
	м
	340
	 

	4
	Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок. Кабель двух-четырехжильный: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2
	100 м
	4,08
	 

	5
	Ответвитель FA-1 (1 отвод) F-разъем, литой (6,8,10,12,16,20,24 дБ) 5-1000МГц              
	шт
	16
	 

	6
	Кабель ВВГ 3х2,5
	м
	68
	 

	7
	Кабель ВВГ 3х1,5
	м
	340
	 

	8
	Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0,07
	 

	9
	Выключатель: двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0,03
	 

	10
	Выключатель одинарный
	шт
	7
	 

	11
	Выключатель двойной
	шт
	3
	 

	12
	Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0,14
	 

	13
	Розетка одинарная
	шт
	4
	 

	14
	Розетка двойная
	шт
	10
	 

	15
	Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 250
	шт.
	3
	 

	16
	Автомат
	шт
	3
	 

	17
	Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике: 1
	100 шт.
	0,13
	 

	18
	Светильник круглый одноламповый
	шт
	13
	 

	19
	Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике: 2
	100 шт.
	0,23
	 

	20
	Светильник двухламповый
	шт
	23
	 

	21
	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные
	шт.
	1
	 

	22
	Счетчик электроэнергии трехфазный, тип: СА4-И678М 3х20-50А  
	шт
	1
	 

	23
	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене болтами на конструкции, масса щитка, кг, до: 6
	шт.
	1
	 

	24
	Щиток
	шт
	1
	 

	25
	Демонтаж осветительных приборов: светильники с лампами накаливания
	100 шт.
	0,05
	 

	26
	Демонтаж осветительных приборов: бра, плафоны
	100 шт.
	0,08
	 

	Раздел 3. Малый зал

	1
	Облицовка стен гипсокартонными (гипсоволокнистыми) листами при высоте стены более 3 м: одним слоем ГКЛ (ГВЛ)  по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля (с креплением каркаса к стене) (С623, С663), без изоляции
	100 м2 стен
	0,889
	 

	2
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1,008
	 

	3
	Разборка деревянных перегородок: чистых щитовых дощатых
	100 м2
	0,21
	 

	4
	Устройство потолков: растровых типа ARMSTRONG
	100 м2 потолка
	0,648
	 

	5
	Панели потолочные Байкал 595х595 мм
	шт
	183,4
	 

	6
	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 шт. коробок
	0,087
	 

	7
	Снятие оконных переплетов: остекленных
	100 м2
	0,174
	 

	8
	Снятие подоконных досок: деревянных в зданиях каменных
	100 м2
	0,018
	 

	9
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления
	100 м2
	0,087
	 

	10
	Блоки оконные из ПВХ профиля GEALAN трехстворчатые (поворотное+глухое+поворотное), остекление двухкамерными стеклопакетами (фурнитура ROTA) с подоконными досками, торцевыми накладками, москитными сетками
	м2
	8,7
	 

	11
	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51м
	100 п.м
	0,045
	 

	12
	Смена обделок из листовой стали, поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до: 0,4 м
	100 м
	0,045
	 

	13
	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов при отделке под окраску
	100 м2
	0,09
	 

	14
	Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах: каркасных и в перегородках
	100 шт. коробок
	0,02
	 

	15
	Снятие дверных полотен
	100 м2
	0,032
	 

	16
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0,032
	 

	17
	Дверной блок под покраску шириной 700-900 мм с коробкой и скобяными изделиями
	шт
	2
	 

	18
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
	100 м плинтусов
	0,336
	 

	19
	Разборка оснований покрытия полов: простильных полов
	100 м2 основания
	0,648
	 

	20
	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков
	100 м2 основания
	0,648
	 

	21
	Укладка лаг
	100 м2 пола
	0,648
	 

	22
	Устройство покрытий дощатых: толщиной 28 мм
	100 м2 покрытий
	0,648
	 

	23
	Устройство покрытий: из фанеры
	100 м2 покрытия
	0,648
	 

	24
	Фанера клееная 10мм
	м3
	0,648
	 

	25
	Простая окраска масляными составами по дереву полов (прим. проолифка фанеры с двух сторон)
	100 м2
	1,296
	 

	26
	Устройство покрытий из линолеума насухо: из готовых ковров на комнату
	100 м2 покрытия
	0,648
	 

	27
	Линолеум полукомммерческий шириной 3 м
	м2
	64,8
	 

	28
	Устройство плинтусов: деревянных (прим. пластиковых, без стоимости плинтуса)
	100 м плинтусов
	0,336
	 

	29
	Плинтус ПВХ с планкой
	м
	33,94
	 

	
	
	
	
	

	
	Зам. начальника Управления АиГ
	
	Разяпов А.М.

	
	
	
	
	

	
	Ведущий специалист Управления АиГ
	
	Чубцов Д.Ф.

	
	
	
	
	

	
	Главный специалист Управления АиГ
	
	Мосеев А.Н.


Приложение № 3

к конкурсной документации

ПРОЕКТ ДОГОВОРА ПОДРЯДА № 
на выполнение муниципального заказа

п. Ванино                                                               «___» ______________ 2008 г.

Отдел культуры администрации Ванинского муниципального района Хабаровского края, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника Харитонова Михаила Григорьевича, при участии управления архитектуры и градостроительства администрации Ванинского муниципального района, выполняющего функции «Технического надзора заказчика», в лице заместителя начальника управления Разяпова Анатолия Минталиповича, действующего на основании положения об управлении и ___________ __________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора _______________________________________ _____________________________________________________________________________, действующего на основании ___________________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1.
«Заказчик» поручает, а «Подрядчик» принимает на себя обязательство, в счет оговоренной статьей 2 настоящего договора стоимости, выполнить за свой риск, собственными средствами Капитальный ремонт здания дома культуры «МИР» в п. Октябрьский, именуемый в дальнейшем «Объект», в соответствии с условиями договора, заданием «Заказчика» и сметной документацией, включая возможные работы, определенно в нем не упомянутые, но необходимые для полного выполнения работ по капитальному ремонту объекта и нормальной его эксплуатации после завершения всех работ.

1.2. Работы выполняются из материалов «Подрядчика». Подрядчик гарантирует, что строительные материалы, оборудование, комплектующие изделия и конструкции применяемые им при выполнении работ, соответствуют нормативной документации, используемой при осуществлении строительной деятельности (перечень основной нормативной и методической документации, используемой при осуществлении деятельности по проектированию, строительству и инженерный изысканиям для строительства ИД 29.2002), а также проектной документации, и имеют соответствующие сертификаты, технические паспорта, удостоверяющие их качество.

1.3. При обнаружении некачественно выполненных по вине Подрядчика работ Подрядчик своими силами и без увеличения сметной стоимости строительства обязан в установленный Заказчиком срок переделать эти работы. В противном случае Заказчик имеет право привлечь для устранения брака другого исполнителя и оплатить за счет Подрядчика все работы.

1.4. Подрядчик обеспечивает охрану «Объекта» в сроки до оформления разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

2.
СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ.

2.1.
Стоимость поручаемых «Подрядчику» работ по настоящему договору составляет __________ (______________________________________) рублей.

2.2.
Стоимость работ, определённая в п. 2.1 договора, является твёрдой договорной ценой и не подлежит изменению при осуществлении капитального ремонта объекта, выполнение ремонтных работ не может превышать сумму лимита финансирования утверждённой на 2008 год.

2.3.
Твёрдая договорная цена определяется по результатам рассмотрения и оценки котировочных заявок на основании сметной документации (приложение №1), представленной Подрядчиком в составе конкурсного предложения в текущем уровне цен.

3.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

3.1.
«Заказчик» обязуется:

3.1.1. Обеспечить «Подрядчику» необходимые условия для выполнения работ, включающие в себя: обеспечение подрядчику фронта работ, проведение оплаты согласно пункта 6 настоящего договора.
3.2.
«Подрядчик» обязуется:

3.2.1. Выполнить своими силами и средствами все работы в объеме и в сроки предусмотренные в настоящем договоре и приложениях к нему, и сдать работы «Заказчику» в состоянии, позволяющем нормальную эксплуатацию объекта.

3.2.2. Обеспечить соответствие качества применяемых материалов и выполнение работ требованиям государственных стандартов, технических условий, строительных норм и правил, других нормативных документов.

3.2.3. Обеспечить «Заказчику» беспрепятственный доступ к работам для проверки хода и качества их исполнения.

3.3.
«Технический надзор заказчика» принимает на себя обязательства:
3.3.1. Контроль за выполнением договорных обязательств всеми сторонами,

3.3.2. Организация приемки работ от «Подрядчика» в строгом соответствии с утвержденной сметной документацией и качеством, соответствующим действующим СНиП и другим нормативным документам.

3.3.3. Контроль за своевременным устранением «Подрядчиком» недостатков, выявленных в процессе приемки работ, а также недостатков, выявленных в гарантийный период эксплуатации объекта.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1.Договор вступает в действие с даты подписания. Срок действия договора до 31 декабря 2008 г.

Дата начала производства работ - август 2008 г.

Дата окончания производства работ – ноябрь 2008 г.

4.2.
Если в процессе выполнения работ возникает обоснованная необходимость внести изменения в сроки выполнения работ по договору, то такие изменения должны производиться по согласованию сторон в письменной форме.

5.ПРИЕМКА РАБОТ.

5.1. Приемка выполненных работ производится по отдельным технологическим этапам.

5.2. Приемка работ производится «Техническим надзором заказчика» в течение трех дней после письменной заявки «Подрядчика».

5.3.Сдача результата работ «Подрядчиком» и приемка его «Техническим надзором заказчика» оформляется актом по форме КС-2, который подписывается «Подрядчиком» и «Техническим надзором заказчика».

5.4.
В случае, если «Техническим надзором заказчика» будут обнаружены недостатки (некачественно выполненные или неоконченные работы), которые исключают использование объекта по назначению для целей, указанных в договоре, он вправе отказаться от приемки результата работ, уведомив об этом письменно «Подрядчика» и «Заказчика».

5.5.
После окончания всех работ, предусмотренных данным договором, «Технический надзор заказчика» организует окончательную приемку объекта с участием «Заказчика», «Подрядчика» и других заинтересованных сторон.

6. ОПЛАТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ. 

6.1. Оплата работ производится путем:

6.1.1. 0плату выполненных работ «Заказчик» производит после предоставления «Подрядчиком» актов приемки выполненных работ по форме КС-2, справок КС-3, подписанных «Техническим надзором заказчика» с приложением счетов и расчетов по компенсируемым затратам, представляемых «Подрядчиком» через расчетный счет «Подрядчика».

7.
ГАРАНТИИ.

7.1. Срок гарантии нормальной работы объекта после окончания работ по капитальному ремонту устанавливается продолжительностью 24 (двадцать четыре) месяца со дня подписания сторонами акта о приемке законченного капитальным ремонтом объекта, за исключением случаев преднамеренного повреждения его со стороны третьих лиц.

7.2. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли в следствии нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

7.3. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом «Подрядчика» и «Технического надзора заказчика».

7.4. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться в следствии недостатков, за которые отвечает подрядчик.

7.5. Если «Подрядчик» в течение срока, указанного в акте обнаруженных недостатков, не устранит недостатки в выполненных работах, то «Заказчик» вправе устранить недостатки силами другого исполнителя с оплатой затрат «Подрядчиком».

8.
СТРАХОВАНИЕ.

8.1.
Подрядчик в обязательном порядке до начала выполнения работ по договору обеспечивает получение полиса страхования строительно-монтажных рисков в процессе проведения работ от страховой организации за счет собственных средств. Заказчик после завершения всех работ по договору возмещает Подрядчику стоимость страховых рисков.

8.2.
Подрядчик до начала работ обязан предоставить Заказчику доказательства заключения им договора страхования.

9.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

9.1.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств стороны несут ответственность в соответствии с действующим гражданским законодательством.

9.2. В случае задержки «Подрядчиком» начала работ более чем на один месяц по причинам, не зависящим от «Заказчика», «Заказчик» вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке, уведомив об этом письменно «Подрядчика».

9.3. В случае не выполнения «Подрядчиком» графика производства работ (приложение 3) по причинам, не зависящим от «Заказчика», «Заказчик» вправе уменьшить размер оплаты за выполненные работы на 1000 (одна тысяча) рублей за каждый календарный день задержки срока завершения работ. Если задержка обусловлена невыполнением «Заказчиком» графика финансирования (приложение 2), «Подрядчик» вправе на основании письменного уведомления перенести срок завершения работ пропорционально задержке оплаты.

9.4. «Технический надзор заказчика» несет ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом за соответствие выполняемых работ проектно-сметной документации, требованиям действующих нормативных документов по строительству.

9.5.
Заказчик вправе потребовать расторжения контракта в следующих случаях:

· нарушение Подрядчиком условий контракта, ведущих к снижению качества ;

· лишение Подрядчика права на производство указанных в договоре работ (аннулирование лицензии и т.д.);

· применение непроектных конструкций, изделий, если ранее не внесены изменения в проект в порядке, установленным Градостроительным кодексом;

· не предоставление Подрядчиком документации в установленные договоры сроки;

· при выполнении Подрядчиком работ по проекту;

· при нарушении Подрядчиком технологии производства;

· при применении Подрядчиком некачественных строительных материалов, в т.ч.б/у или не имеющих сертификатов, паспортов и других подтверждающих качество документов;

· срыв Подрядчиком графика производства работ более чем на 30 дней по независящим от Заказчика причинам;

· не предъявление Подрядчиком исполнительной документации при осуществлении строительного контроля, надзора.

9.6.
В случае расторжения договора по указанным причинам, Заказчик направляет письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий договор Подрядчику не позднее, чем за 7 дней до предполагаемого дня расторжения настоящего договора.

9.7. После расторжения договора Подрядчик в десятидневный срок производит передачу Заказчику исполнительную и иную документацию с одновременным подписанием Сторонами акта приема-передачи документации.

9.8. Гарантийные сроки на отдельные виды работ, установленные настоящим договором и принятые Заказчиком, исчисляются со дня расторжения настоящего договора. 

9.9. Прекращение действия настоящего договора влечет за собой прекращение обязательств сторон по нему, но не освобождает стороны от ответственности за его нарушения, если таковые имели место до дня расторжения настоящего договора.

9.10.
При порче или уничтожении имущества, результатов работ, находящихся в ведении Подрядчика, произошедших не по вине Заказчика, Подрядчик за свой счет компенсирует возникшие по его вине или вине третьих лиц убытки.

Пеня начисляется от стоимости работ, не выполненных в срок согласно графику работ, за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного договором срока исполнения обязательства. Размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Подрядчик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обстоятельства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

9.11.
Во всем остальном, неурегулированном настоящим договором, стороны руководствуются нормами действующего законодательства в РФ.

10.
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ.

10.1.
По окончании выполнения работ стороны составляют двухсторонний акт сдачи- приемки выполненных работ.

10.2.
Все приложения к настоящему договору являются неотъемлемой его  частью.

10.3. Все изменения, дополнения к настоящему договору действительны, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами

10.4. Во всем остальном, что не урегулировано в настоящем договоре, стороны будут руководствоваться гражданским законодательством России.

11.
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ.

11.1 Содержание  настоящего договора и всех вопросов, связанных с ним, является конфиденциальным. Обязательства по сохранению конфиденциальности лежат на сторонах, заключивших настоящий договор.

11.2. В течении всего срока действия настоящего договора каждая из сторон обязуется сохранить в тайне и не разглашать его содержание, а также другие конфиденциальные, технические, коммерческие и иные сведения, полученные в течении срока действия настоящего договора.

 11.3. Исключениями являются:

· сведения, которые на момент разглашения стали достоянием третьих лиц, несмотря на усилия, которые стороны приняли для предотвращения этого;

· сведения, разглашенные после получения предварительного письменного разрешения другой стороны;

· сведения, которые сторона обязана в соответствии с действующим законодательством сообщать государственным, административным и иным полномочным органам власти.

11.4. С переданной документацией или иной информацией по настоящему договору будут ознакомлены только те лица, которые непосредственно связаны с деятельностью, составляющей предмет настоящего контракта.

11.5. В случае разглашения информации по настоящему договору или в связи с ним по вине одной из сторон, данная сторона несет ответственность в соответствие с действующим законодательством.

12. ФОРС-МАЖОР.

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые участник не мог ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

12.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна без промедления известить в письменной форме другую сторону о наступлении и характере этих обстоятельств, но не позднее 10 (десяти) дней с момента их наступления. Извещение должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств и о возможных их последствиях. Эта же сторона должна без промедления, не позднее 10 дней, известить другую сторону в письменной форме о прекращении этих обстоятельств.

12.3. Если эти обстоятельства или последствия, вызванные этими обстоятельствами, будут длиться более двух месяцев, стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения строительства и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое с момента подписания становится неотъемлемой частью настоящего договора, либо инициировать процедуру расторжения договора в соответствии с гражданским законодательством РФ.

Приложения:

1. Сметный расчет-

л. в
экз.

2. График производства работ-      
л. в
экз.

3. Протокол согласования твердой договорной цены выполнения ремонтных работ по объекту.

11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН. 

«Заказчик» 

 «Подрядчик» 

«Технический надзор заказчика» 

Управление архитектуры и градостроительства

Адрес: п. Ванино пл. Мира 1, каб. 311, тел (42137)55222

13.ПОДПИСИ СТОРОН.

	Заказчик:

 
	Технический надзор заказчика
	Подрядчик

	Начальник отдела культуры
	Заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства
	

	М.Г. Харитонов  
	А. М. Разяпов
	

	
	
	

	М.П.
	М.П.
	М.П.


Приложение № 1
К договору подряда на выполнение

 ремонтных работ   «___»____________2008 г. №_____

Протокол согласования твердой договорной цены

выполнения ремонтных работ по объекту

Капитальный ремонт здания дома культуры «МИР» в п. Октябрьский
(название объекта, наименование учреждения)

	№

п/п
	Наименование работ
	Срок выполнения работ
	Гарантийный срок качества выполненных работ
	Стоимость заказа, рублей

	
	Ремонт малого зала
	
	Согласно договора
	

	
	Ремонт кровли
	
	Согласно договора
	

	
	Электромонтажные работы
	
	Согласно договора
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Итого: 

                                     (стоимость заказа прописью)


	Заказчик

	Подрядчик


	Начальник отдела культуры
______________    М.Г.Харитонов
М.п.


	_____________ 
М.п______




Приложение № 2
К договору подряда на выполнение

 ремонтных работ   «___»____________2008 г. №_____

График

выполнения ремонтных работ по объекту

Капитальный ремонт дома культуры «МИР» п. Октябрьский
(название объекта, наименование учреждения)

	№

п/п
	Наименование работ
	Срок выполнения работ

	1
	Ремонт малого зала
	

	2
	Ремонт кровли
	

	3
	Электро-монтажные работы
	

	
	
	

	Итого:                        рублей 

_________________________________________
                               (стоимость заказа прописью)
Заказчик
Подрядчик
Начальник отдела культуры
______________    М.Г. Харитонов
М.п.

_____________ 

М.п

                                                                             











