
Администрация Ванинского муниципального района 

Хабаровского края проводит запрос котировок на капитальный ремонт кабинетов гинекологии, санузла 1-го этажа поликлиники и душевой стационара МУЗ «ЦРБ» в п. Ванино Ванинского района Хабаровского края.
	Наименование
	Сведения

	Заказчик
	МУЗ «Центральная районная больница» в п. Ванино

	Реквизиты муниципального заказчика
	682860, п. Ванино, ул. Октябрьская, 27; тел.: (42137) 72607

	Источник формирования
	Средства бюджета Ванинского муниципального района Хабаровского края 

	Форма котировочной заявки
	Прилагается (Приложение 1)

	Наименование работ
	Капитальный ремонт кабинетов гинекологии, санузла 1-го этажа поликлиники и душевой стационара МУЗ «ЦРБ» в п. Ванино

	Место оказания работ
	 Хабаровский край, Ванинский район, п. Ванино

	Срок выполнения работ
	 2007 год

	Максимальная цена контракта
	 301,2 тыс. рублей

	Дата окончания подачи заявки
	с момента размещения настоящего извещения на сайте до 18 часов 00 мин.           26 ноября 2007 года (время местное). Опоздавшие заявки не рассматриваются.

	Место подачи котировочной заявки
	682860, п. Ванино, пл. Мира,1, каб. 418, тел.55127, 55178; econ@admvan.ru                                                                              Контактное лицо – Гурьева Ольга Николаевна

	Срок и условия оплаты услуги
	Оплата производится  по факту подписания сторонами акта оказанных услуг в течение 10 банковских дней со дня получения счет - фактуры от подрядчика

	Срок подписания договора
	Через 5 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок


                                                                                       Приложение №1
к запросу котировочной цены                   

КОТИРОВОЧНАЯ  ЗАЯВКА

«___»___________2007г.

Наименование поставщика:

Юридический адрес:

Почтовый адрес:

Телефон, факс, e-mail
ИНН

Банковские реквизиты

Изучив на официальном сайте администрации Ванинского муниципального района Хабаровского края  в сети «Интернет» извещение от ____________2007 г. №_______          о проведении запроса котировок на выполнение работ по _______________________________

Я,____________________________________________________________________________

являясь______________________________организации_________________

                    (занимаемая должность)    
         (наименование)

от ее имени заявляю: в соответствии с условиями проведения закупки по запросу котировок предлагаю выполнить следующие виды работ:

	Наименование работ
	Период выполнения работ
	Общая стоимость

работ, руб., в т.ч. НДС
	Срок и условия оплаты

	Капитальный ремонт кабинетов гинекологии, санузла 1-го этажа поликлиники и душевой стационара МУЗ «ЦРБ» в п. Ванино

	
	
	


Общая стоимость конкурсного предложения____________________

В стоимость работ включены: замена покрытия полов из линолеума,  отделочные работы, замена оконных и дверных блоков, сантехнические работы,   транспортные расходы, налоги( в т.ч.НДС), все обязательные платежи.

Место выполнения работ:  Ванинский район, п. Ванино. 

В случае если наша котировочная заявка будет признана победившей, мы признаем, что должны согласовать и подписать контракт в течение 3 (трех) дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Руководитель организации_________________________________(Ф.И.О.)                                               

_________________________________________________________________

                                               (должность) 

_________________________________________________________________

                                             (подпись, печать)

                                                           Приложение № 2
                                                                                  к запросу котировочной цены
	Дефектная ведомость

	на капитальный ремонт кабинетов гинекологии, санузла 1-го этажа поликлиники и душевой стационара МУЗ "ЦРБ" в п. Ванино.

	
	п. Ванино

	Комиссия в составе: И.о начальника управления архитектуры и градостроительства А. М. Разяпова, главного специалиста управления И. М. Поляковой, ведущего специалиста управления А. Н. Мосеева  провели обследование кабинетов гинекологии, санузла 1 -го этажа поликлиники и душевой терапевтического отделения стационара МУЗ "ЦРБ" в п. Ванино.

	В результате обследования была определена необходимость проведения следующих ремонтных работ:

	№№  п.п
	Наименование работ и виды затрат
	Едини-ца    измере-ния
	Количество

	
	
	
	

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	 
	1. Полы
	 
	 

	1
	Разборка покрытий полов из линолеума
	м2
	50,5

	2
	Разборка плинтусов
	м
	42

	3
	Устройство покрытия из линолеума насухо: из готовых ковров на комнуту
	м2
	50,5

	4
	Устройство деревянных плинтусов плинтусов
	м
	42

	 
	2. Отделочные работы
	 
	 

	5
	Гладкая облицовка стен глазурованной керамической плиткой
	м2
	51,700

	6
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	м2
	34

	7
	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	м2
	15

	8
	Шпатлевка стен
	м2
	102,400

	9
	Улучшенная масляная окраска стен с расчисткой старой краски более 35%
	м2
	102,400

	10
	Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков водоэмульсионными составами ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски до 35%
	м2
	50,5

	 
	3. Дверные блоки
	 
	 

	11
	Снятие дверных коробок
	шт
	4

	12
	Снятие дверных полотен
	м2
	7,2

	13
	Установка дверных блоков в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема  до 3 м2
	м2
	7,2

	 
	4. Окна
	 
	 

	14
	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	шт
	3,00

	15
	Снятие оконных переплетов остекленных
	м2
	6,400

	16
	Снятие подоконных досок в зданиях каменных
	м2
	1,300

	17
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей  площадью проема более 2 м2
	м2
	6,400

	18
	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м
	м
	3,200

	19
	Смена обделок из листовой стали поясов, сандриков, отливов, карнизов
	м
	3,200

	20
	Окраска наружных откосов водоэмульсионными составами
	м2
	4,100

	21
	Облицовка стен гипсоволнистыми листами при высоте стены до 2.5 м одним слоем по одинарному каркасу
	м2
	6,0200

	22
	Шпатлевка откосов по ГВЛ
	м2
	6,0200

	23
	Простая окраска масляными составами по ГВЛ
	м2
	6,0200

	 
	5. Туалет 1-го этажа.
	 
	 

	24
	Снятие дверных коробок
	шт
	2

	25
	Снятие дверных полотен
	м2
	3,6

	26
	Установка дверных блоков в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема  до 3 м2
	м2
	3,6

	27
	Разборка облицовки стен глазурованной плиткой
	м2
	10

	28
	Гладкая облицовка стен глазурованной керамической плиткой
	м2
	10

	29
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	м2
	12

	30
	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	м2
	5

	31
	Шпатлевка стен
	м2
	36,900

	32
	Улучшенная масляная окраска стен с расчисткой старой краски более 35%
	м2
	36,900

	33
	Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков водоэмульсионными составами ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски до 35%
	м2
	10

	34
	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	шт
	1,00

	35
	Снятие оконных переплетов остекленных
	м2
	2,100

	36
	Снятие подоконных досок в зданиях каменных
	м2
	0,400

	37
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей  площадью проема более 2 м2
	м2
	2,100

	38
	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м
	м
	1,100

	39
	Смена обделок из листовой стали поясов, сандриков, отливов, карнизов
	м
	1,100

	40
	Окраска наружных откосов водоэмульсионными составами
	м2
	1,400

	41
	Облицовка стен гипсоволнистыми листами при высоте стены до 2.5 м одним слоем по одинарному каркасу
	м2
	2,0100

	42
	Шпатлевка откосов по ГВЛ
	м2
	2,0100

	43
	Простая окраска масляными составами по ГВЛ
	м2
	2,0100

	44
	Смена унитазов
	 шт
	1

	45
	Смена умывальников
	шт
	4

	 
	6. Душевая Терапевтического отделения
	 
	 

	46
	Снятие дверных коробок
	шт
	1

	47
	Снятие дверных полотен
	м2
	1,8

	48
	Установка дверных блоков в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема  до 3 м2
	м2
	1,8

	49
	Разборка облицовки стен глазурованной плиткой
	м2
	12

	50
	Гладкая облицовка стен глазурованной керамической плиткой
	м2
	12

	51
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	м2
	12

	52
	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	м2
	5

	53
	Шпатлевка стен
	м2
	29,500

	54
	Улучшенная масляная окраска стен с расчисткой старой краски более 35%
	м2
	29,500

	55
	Устройство потолка из водонепроницаемого ГВЛ
	м2
	8,7

	56
	Акриловая окраска потолка
	м2
	8,7

	
	
	
	

	И. о. начальника управления
	А. М. Разяпов

	
	
	
	

	Главный специалист управления
	И. М. Полякова

	
	
	
	

	Ведущий специалист управления
	А. Н. Мосеев

	
	
	
	


                                                                                                       Приложение № 3

к конкурсной документации

	    СОГЛАСОВАНО:

Первый заместитель главы Ванинского муниципального района Хабаровского края

_______________ А.А. Литвинчук

Первый заместитель главы администрации района по экономике и финансам администрации Ванинского муниципального района Хабаровского края

_______________ М.А. Качур

Начальник правового управления администрации Ванинского муниципального района Хабаровского края

_______________Н.М. Задорожная 
	УТВЕРЖДАЮ:


Глава Ванинского муниципального района Хабаровского края

________________ Б.М. Мусянович

	
	


ПРОЕКТ ДОГОВОРА ПОДРЯДА № _____

выполнение муниципального заказа

п. Ванино 







«___» ________ 2007 г.

МУЗ «Центральная районная больница» Ванинского муниципального района Хабаровского края, именуемая в дальнейшем «Заказчик» в лице главного врача Маслова Сергея Викторовича, при участии управления  архитектуры и градостроительства администрации Ванинского муниципального района, выполняющего функции «Технического надзора заказчика» в лице ____________________________________, действующего на основании положения об отделе и _______________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________________________, действующего на основании Устава, c другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. «Заказчик» поручает, а «Подрядчик» принимает на себя обязательство, в счет оговоренной статьей 2 настоящего договора стоимости, выполнить за свой риск собственными и привлеченными силами и средствами _______________________________________________ именуемые в дальнейшем «Объект», в соответствии с условиями договора, заданием «Заказчика» и сметной документацией, включая возможные работы, определенно в нем не упомянутые, но необходимые для полного выполнения работ по капитальному ремонту объекта и нормальной его эксплуатации после завершения всех работ. 

1.2. Работы выполняются из материалов «Подрядчика».

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ.

2.1. Стоимость поручаемых «Подрядчику» работ по настоящему договору составляет 

____________ (сумма прописью) рублей.

2.2. Стоимость работ, определённая в п. 2.1 договора, является твёрдой договорной ценой и не подлежит изменению при осуществлении капитального ремонта объекта, выполнение ремонтных работ не может превышать сумму лимита финансирования утверждённой на 2007 год.

2.3. Твёрдая договорная цена определяется по результатам проведённых торгов на основании сметной документации (приложение №1), представленной Подрядчиком в составе конкурсного предложения в текущем уровне цен.

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

3.1. «Заказчик» обязуется:

3.1.1. Обеспечить «Подрядчику» необходимые условия для выполнения работ, включающие в себя: обеспечение подрядчику фронта работ, проведение оплаты согласно статьи 6 настоящего договора.

3.2. «Подрядчик» обязуется:

3.2.1. Выполнить своими силами и средствами все работы в объеме и в сроки предусмотренные в настоящем договоре и приложениях к нему, и сдать работы «Заказчику» в состоянии, позволяющем нормальную эксплуатацию объекта.

3.2.2. Обеспечить соответствие качества применяемых материалов и выполнение работ требованиям государственных стандартов, технических условий, строительных норм и правил, других нормативных документов.

3.2.3. Обеспечить «Заказчику» беспрепятственный доступ к работам для проверки хода и качества их исполнения.

3.3. «Технический надзор заказчика» принимает на себя обязательства:

3.3.1. Контроль за выполнением договорных обязательств всеми сторонами,

3.3.2. Организация приемки работ от «Подрядчика» в строгом соответствии с утвержденной сметной документацией и качеством, соответствующим действующим СНиП и другим нормативным документам. 

3.3.3. Контроль за своевременным устранением «Подрядчиком» недостатков, выявленных в процессе приемки работ, а также недостатков, выявленных в гарантийный период эксплуатации объекта.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

4.1. Договор вступает в действие с даты подписания. Срок действия договора до ________________2007 г. 

Дата начала производства работ- ______________2007 г. 

Дата окончания производства работ - _____________ 2007 г.  

4.2. Если в процессе выполнения работ возникает обоснованная необходимость внести изменения в сроки выполнения работ по договору, то такие изменения должны производиться по согласованию сторон в письменной форме.

5.ПРИЕМКА РАБОТ.

5.1. Приемка выполненных работ производится по отдельным технологическим этапам. 

5.2. Приемка работ производится «Техническим надзором заказчика» в течение трех дней после письменной заявки «Подрядчика». 

5.3.Сдача результата работ «Подрядчиком» и приемка его «Техническим надзором заказчика» оформляется актом по форме КС-2, который подписывается «Подрядчиком» и «Техническим надзором заказчика».

5.4. В случае, если «Техническим надзором заказчика» будут обнаружены недостатки (некачественно выполненные или неоконченные работы), которые исключают использование объекта по назначению для целей, указанных в договоре, он вправе отказаться от приемки результата работ, уведомив об этом письменно «Подрядчика» и «Заказчика».

5.5. После окончания всех работ, предусмотренных данным договором, «Технический надзор заказчика» организует окончательную  приемку объекта с участием «Заказчика», «Подрядчика» и других  заинтересованных  сторон. 

6. ОПЛАТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ.

6.1. Оплата работ производится согласно утвержденного графика финансирования (приложение № 2).

6.2. Оплата работ производится путем: 

6.2.1. До начала работ «Заказчик» обязуется произвести предварительную оплату в размере 30% от стоимости выполняемых работ. 

6.2.2.Оплату выполненных работ «Заказчик» производит после предоставления «Подрядчиком» актов приемки выполненных работ  по форме КС-2, справок КС-3, подписанных «Техническим надзором заказчика» с приложением счетов и расчетов по компенсируемым затратам, представляемых «Подрядчиком» через расчетный счет «Подрядчика».

7. ГАРАНТИИ.

7.1. Срок гарантии нормальной работы объекта после окончания работ по капитальному ремонту устанавливается продолжительностью 24 (двадцать четыре) месяца с момента подписания сторонами акта о приемке законченного капитальным ремонтом объекта, за исключением случаев преднамеренного повреждения его со стороны третьих лиц.

7.2. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволяют продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатков осуществляется «Подрядчиком» за свой счет.

7.3. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом «Подрядчика» и  «Технического надзора заказчика».

7.4. Если «Подрядчик» в течение срока, указанного в акте обнаруженных недостатков, не устранит недостатки в выполненных работах, то «Заказчик» вправе устранить недостатки силами другого исполнителя с оплатой затрат «Подрядчиком».

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств стороны несут ответственность в соответствии с действующим гражданским законодательством.

8.2. В случае задержки «Подрядчиком» начала работ более чем на один месяц по причинам, не зависящим от «Заказчика», «Заказчик» вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке, уведомив об этом письменно «Подрядчика».

8.3. В случае не выполнения «Подрядчиком» графика производства работ (приложение 3) по причинам, не зависящим от «Заказчика», «Заказчик» вправе уменьшить размер оплаты за выполненные работы на 1000 (одна тысяча) рублей за каждый календарный день задержки  срока завершения работ. Если задержка обусловлена невыполнением «Заказчиком» графика финансирования (приложение 2), «Подрядчик» вправе на основании письменного уведомления перенести срок завершения работ пропорционально задержке оплаты.

8.4. «Технический надзор заказчика» несет ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом за  соответствие выполняемых работ  проектно-сметной документации, требованиям действующих нормативных  документов по строительству.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ.

9.1. По окончании выполнения работ стороны составляют двухсторонний акт сдачи-приемки выполненных работ.

9.2. Все приложения к настоящему договору  являются неотъемлемой его частью.

9.3. Все изменения, дополнения к настоящему договору действительны, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами

9.4. Во всем остальном, что не урегулировано в настоящем договоре, стороны будут руководствоваться гражданским законодательством России.

10. ФОРС-МАЖОР.

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые участник не мог ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

Приложения:

1. Сметный расчет- 


________ л. в _____экз.

2. График финансирования-
            ________ л. в _____экз.

3. График производства работ- 
________ л. в _____экз.

11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

«Заказчик»

Адрес: ______________________________

Реквизиты: 

ИНН __________ КПП _____________ СЧ. _______________________

ОКПО _____________ ОКОНХ

 «Технический надзор заказчика»

Адрес: ___________________________________

 «Подрядчик»

Адрес: ______________________________________

Реквизиты: ИНН _____________, КПП ______________, Р/сч. ____________________

К/сч. ___________________, БИК ____________, ОКОНХ _______, ОКПО _________

10. ПОДПИСИ СТОРОН.

	Заказчик:

 
	Технический надзор заказчика
	Подрядчик

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	М.П.
	М.П.
	М.П.


Приложение № 1
 К договору подряда на    

 выполнение ремонтных работ

                                                                                                                                       «______»_____________2007 г.

 








             №_______

Протокол согласования твердой договорной цены 

выполнения ремонтных работ по объекту

 __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(название объекта, наименование учреждения)

	№

п/п
	Наименование работ
	Срок выполнения работ
	Гарантийный срок качества выполненных работ
	Стоимость заказа, рублей

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Итого: ___________________________________________________________________________________рублей 

                                                                         (стоимость заказа прописью)


	Заказчик

	Подрядчик


	_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

М.п.

	_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

М.п______




    







Приложение № 2
К договору подряда на    

 выполнение ремонтных работ

                                                                                                                                                    «______»________2007 г.

 








             №_______

График 
выполнения ремонтных работ по объекту

 __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(название объекта, наименование учреждения)

	№

п/п
	Наименование работ
	Срок выполнения работ

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	Итого ____________________________________________________________________________                                                                                (стоимость заказа прописью)


	Заказчик

	Подрядчик


	_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

м.п.
	_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

м.п.











