Извещение № 1 от 03.10.2007 г. об изменении конкурсной документации
К сведению участников размещения заказа на капитальный ремонт системы теплоснабжения (устройство новой теплотрассы, отсоединение нагрузки от котельной локомотивного депо и закрытие котельной Совгаванской КЭЧ) в п. Октябрьский
В конкурсную документацию внесены следующие изменения:

Раздел IV. Приложения. Приложение № 1 к конкурсной документации читать в следующей редакции: 

	Дефектная ведомость

	На капитальный ремонт системы теплоснабжения (устройство новой теплотрассы, отсоединение нагрузки от котельной локомотивного депо и закрытие котельной Совгаванской КЭЧ) в п. Октябрьский.

	
	
	
	

	Комиссия в составе: начальника управления архитектуры и градостроительства Е. В. Шульгиной, зав. сектором градостроительства управления архитектуры и градостроительства А. М. Разяпова, главного специалиста управления И. М. Поляковой  провели обследование системы теплоснабжения в п. Октябрьский.

	В результате обследования была определена необходимость проведения следующих ремонтных работ:

	№№  п/п
	Наименование работ и виды затрат
	Единица    измере-ния
	Количество

	
	
	
	

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	
	Теплоснабжение потребителей по ул. Новодорожная, теплосеть в п. Октябрьском.
	
	

	1. Трубопроводы

	1
	Надземная прокладка трубопроводов
	м
	1144

	2
	Прокладка трубопроводов в непроходных каналах
	м
	805

	3
	Установка задвижек или клапанов стальных Д 50 мм
	к-т
	13

	4
	Установка задвижек или клапанов стальных Д 80 мм
	к-т
	7

	5
	Установка задвижек или клапанов стальных Д 100 мм
	к-т
	3

	6
	Установка задвижек или клапанов стальных Д 150 мм
	к-т
	3

	7
	Установка задвижек или клапанов стальных Д 200 мм
	к-т
	2

	8
	Установка задвижек или клапанов стальных Д 250 мм
	к-т
	2

	9
	Установка П-образных компенсаторов Д труб 250 мм
	шт.
	8

	10
	Установка П-образных компенсаторов Д труб 125 мм
	шт
	6

	11
	Установка П-образных компенсаторов Д труб 80 мм
	шт
	4

	12
	Врезка трубопроводов. Диаметр наружной врезаемой трубы 273 мм
	врезка
	4

	13
	Врезка трубопроводов. Диаметр наружной врезаемой трубы 133 мм
	врезка
	4

	14
	Врезка трубопроводов. Диаметр наружной врезаемой трубы 80 мм
	врезка
	4

	15
	Врезка трубопроводов. Диаметр наружной врезаемой трубы 50 мм
	врезка
	10

	2. Неподвижные опоры при надземной прокладке

	16
	Бурение скважин
	скв.
	20

	17
	Устройство буронабивных свай
	свай
	20

	18
	Монтаж унифицированных эстакад пролетом до 18 м, двухъярусных
	тн
	6,945

	19
	Установка неподвижных бетонных опор при надземной прокладке
	м3
	14

	3. Подвижные опоры

	20
	Установка подвижных бетонных опор из фундаментных блоков на песчаном основании
ФБС 9.4.6
ФБС 24.6.6
	шт
шт
	22

33

	21
	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов
	тн
	3,005

	4. Теплофикационный колодец

	22
	Устройство теплофикационного колодца из фундаментных блоков
ФБС 24.4.6
ФБС 12.4.6
ФБС 9.4.6
	шт
шт
шт
	4

8

5

	23
	Устройство плит перекрытия каналов площадью до 5 м2
	шт
	4

	24
	Укладка перемычек массой до 0,7 тн
	шт
	300

	25
	Монтаж металлических лестниц
	тн
	0,018

	5. Гильзы

	26
	Песчаное основание под гильзы
	м3
	4,2

	27
	Устройство гильз из стальных толстостенных труб диаметром 600 мм
	м
	42

	6. Лотковый канал

	28
	Устройство непроходных  каналов одноячейковых собираемых  из верхних и нижних лотковых элементов :
Лотки
Плиты перекрытия каналов
Подушки опорные
	м3
шт
шт
шт
	167,6

83

92

196



	7. Земляные работы по теплотрассе

	29
	Разработка грунта в отвал
	м3
	760

	30
	Разработка грунта с погрузкой в автосамосвалы
	м3
	996

	31
	Планировка площадей бульдозером
	м2
	2078,4

	8. Изоляционные работы

	32
	Огрунтовка трубопроводов грунтовкой ГФ-021
	м2
	1415

	33
	Окраска огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристой
	м2
	2830

	34
	Изоляция трубопроводов матами минераловатными
	м3
	161,21

	35
	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов упругими оболочками, тканями стеклянными
	м2
	2616

	36
	Нанесение усиленной антикоррозийной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции
	км
	0,042

	9. Асфальтобетонное покрытие

	37
	Устройство подстилающего слоя из щебня
	м3
	5,4

	38
	Устройство асфальтобетонного покрытия из литой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см
	м2
	54

	10. Бойлерная

	39
	Монтаж агрегата насосного лопастного центробежного на отдельных фундаментных плитах
	к-т
	3

	40
	Подогреватель водяной
	тн
	1,73

	41
	Монтаж технологических трубопроводов
	м
	27

	42
	Установка манометров
	к-т
	6

	43
	Демонтаж агрегата насосного лопастного центробежного на отдельных фундаментных плитах
	к-т
	3

	44
	Подогреватель водяной (демонтаж)
	тн
	1,73

	45
	Демонтаж технологических трубопроводов
	м
	27

	46
	Демонтаж манометров
	к-т
	6

	11. Электромонтажные работы

	47
	Демонтаж кабеля
	м
	223

	48
	Демонтаж осветительных приборов
	шт
	6

	49
	Демонтаж закрытых распределительных устройств
Щит
Выключатель
Блок управления
	шт
шт
шт
	2

3

3

	50
	Монтаж закрытых распределительных устройств
Кабели массой до 2 кг
Кабели массой до 13 кг

	м
м
	80

150

	51
	Монтаж преобразовательных устройств
	шт
	3

	
	
	

	Начальник управления
	Е. В. Шульгина

	
	
	

	Зав. сектором градостроительства
	А. М. Разяпов

	
	
	
	

	Главный специалист 
	И. М. Полякова


