
Администрация Ванинского муниципального района 

Хабаровского края проводит запрос котировок на монтаж охранно-пожарной сигнализации в здании МУ «Дом-интернат для престарелых граждан и инвалидов» в п. Октябрьский  Ванинского муниципального района Хабаровского кра. 
	Наименование
	Сведения

	Заказчик
	Комитет социальной защиты населения администрации Ванинского муниципального района Хабаровского края

	Реквизиты муниципального заказчика
	682860, п. Ванино, пл. Мира,1 каб. 110, тел. (42137) 71340

	Источник формирования
	 Средства бюджета Ванинского муниципального района Хабаровского края

	Форма котировочной заявки
	Прилагается (Приложение 1)

	Наименование работ
	Монтаж охранно-пожарной сигнализации в здании МУ «Дом-интернат для престарелых граждан и инвалидов»

	Место оказания работ
	 Хабаровский край, Ванинский район, п. Октябрьский

	Срок выполнения работ
	 2008 год

	Максимальная цена контракта
	 270,0 тыс. руб.

	Дата окончания подачи заявки
	с момента размещения настоящего извещения на сайте до 18 часов 00 мин.               1 марта 2008 года (время местное). Опоздавшие заявки не рассматриваются.

	Место подачи котировочной заявки
	682860, п. Ванино, пл. Мира,1, каб. 418, тел.55127, 55178; econ@admvan.ru                                                                              Контактное лицо – Гурьева Ольга Николаевна

	Срок и условия оплаты услуги
	Оплата производится  по факту подписания сторонами акта оказанных услуг в течение 10 банковских дней со дня получения акта выполненных работ от подрядчика

	Срок подписания договора
	Через 5 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок


                  Приложение №1
к запросу котировочной цены                   

КОТИРОВОЧНАЯ  ЗАЯВКА

«___»___________2007г.

Наименование поставщика:

Юридический адрес:

Почтовый адрес:

Телефон, факс, e-mail
ИНН

Банковские реквизиты

Изучив на официальном сайте администрации Ванинского муниципального района Хабаровского края  в сети «Интернет» извещение от ____________2007 г. №_______          о проведении запроса котировок на выполнение работ по _______________________________

Я,____________________________________________________________________________

являясь______________________________организации_________________

                    (занимаемая должность)    
         (наименование)

от ее имени заявляю: в соответствии с условиями проведения закупки по запросу котировок предлагаю выполнить следующие виды работ:
	Наименование работ
	Период выполнения работ
	Общая стоимость
работ, руб., в т.ч. НДС
	Срок и условия оплаты

	
	
	
	


Общая стоимость конкурсного предложения____________________
В стоимость работ включены:   стоимость материалов, монтаж охранной и пожарной сигнализации, транспортные расходы, налоги (в т.ч. НДС), все обязательные платежи.
Место выполнения работ:  Ванинский район, п. Октябрьский.
В случае если наша котировочная заявка будет признана победившей, мы признаем, что должны согласовать и подписать контракт через 5 (пять) дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Руководитель организации_________________________________(Ф.И.О.)                                               
_________________________________________________________________

                                               (должность) 

_______________________________________________________________                                             (подпись, печать)
                                                           Приложение № 2
                                                                                  к запросу котировочной цены
	Дефектная ведомость

	на монтаж охранно-пожарную сигнализацию в здании МУ «Дом-интернат для престарелых граждан и инвалидов» в п. Октябрьский Ванинского муниципального района

	
	
	
	

	Комиссия в составе: начальника Комитета социальной защиты населения Л. Н. Яровой,  главного специалиста управления А. Н. Мосеева, ведущего специалиста управления Д. Ф. Чубцова провели обследование помещений здания Дома-интерната для престарелых граждан и инвалидов  в п. Октябрьский Ванинского муниципального района. 

	В результате обследования была определена необходимость проведения следующих  работ:

	№№  п.п
	Наименование работ и виды затрат
	Единица    измерения
	Количество

	
	
	
	

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	 1. Строительные работы 

	1
	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 38 см
	шт
	100

	2. Электротехнические работы 

	2
	Монтаж приборов приемно-контрольных сигнальных:концентратор – блок базовый на 30 лучей
	шт
	1

	3
	Монтаж извещателей ПС автоматических: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении
	шт
	200


	4
	Монтаж коробок ответвительных на стене
	шт
	20

	5
	Монтаж отдельно устанавливаемого преобразователя или блока питания
	шт
	4

	6
	Прокладка кабеля и провода по стенам с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной
	км
	1,5


	7
	Монтаж громкоговорителя или звуковой колонки в помещении
	шт
	10


	8
	Монтаж коробки кабельной соединительной или разветвительной
	шт
	4


	3. Электромонтажные работы

	9
	Монтаж коробки пластмассовой шириной до 40 мм
	м
	300

	4. Пусконаладочные работы

	10
	Пусконаладка автоматизированных систем управления 1 категории технической с количеством каналов: 2
	система
	4

	
	
	
	

	Начальник Комитета социальной защиты населения
	Л. Н. Ярова

	
	
	
	

	Главный специалист управления
	А. Н. Мосеев

	
	
	
	

	Ведущий специалист управления
	Д. Ф. Чубцов

	
	
	
	

	
	
	
	

	


                                                                                                       Приложение № 3

к конкурсной документации

	    СОГЛАСОВАНО:

Первый заместитель главы Ванинского муниципального района Хабаровского края

_______________ А.А. Литвинчук

Первый заместитель главы администрации района по экономике и финансам администрации Ванинского муниципального района Хабаровского края

_______________ М.А. Качур

Начальник правового управления администрации Ванинского муниципального района Хабаровского края

_______________Н.М. Задорожная 
	УТВЕРЖДАЮ:


Глава Ванинского муниципального района Хабаровского края

________________ Б.М. Мусянович

	
	


ПРОЕКТ ДОГОВОРА ПОДРЯДА № _____

выполнение муниципального заказа

п. Ванино 







«___» ________ 2008 г.

Комитет социальной защиты населения администрации Ванинского муниципального района Хабаровского края, именуемая в дальнейшем «Заказчик» в лице начальника комитета Яровой Людмилы Николаевны, при участии управления  архитектуры и градостроительства администрации Ванинского муниципального района, выполняющего функции «Технического надзора заказчика» в лице начальника управления Шульгиной Елены Васильевны, действующего на основании положения об отделе и _______________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________________________, действующего на основании Устава, c другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. «Заказчик» поручает, а «Подрядчик» принимает на себя обязательство, в счет оговоренной статьей 2 настоящего договора стоимости, выполнить за свой риск собственными и привлеченными силами и средствами _______________________________________________ именуемые в дальнейшем «Объект», в соответствии с условиями договора, заданием «Заказчика» и сметной документацией, включая возможные работы, определенно в нем не упомянутые, но необходимые для полного выполнения работ по капитальному ремонту объекта и нормальной его эксплуатации после завершения всех работ. 

1.2. Работы выполняются из материалов «Подрядчика».

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ.

2.1. Стоимость поручаемых «Подрядчику» работ по настоящему договору составляет 

____________ (сумма прописью) рублей.

2.2. Стоимость работ, определённая в п. 2.1 договора, является твёрдой договорной ценой и не подлежит изменению при осуществлении капитального ремонта объекта, выполнение ремонтных работ не может превышать сумму лимита финансирования утверждённой на 2007 год.

2.3. Твёрдая договорная цена определяется по результатам проведённых торгов на основании сметной документации (приложение №1), представленной Подрядчиком в составе конкурсного предложения в текущем уровне цен.

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

3.1. «Заказчик» обязуется:

3.1.1. Обеспечить «Подрядчику» необходимые условия для выполнения работ, включающие в себя: обеспечение подрядчику фронта работ, проведение оплаты согласно статьи 6 настоящего договора.

3.2. «Подрядчик» обязуется:

3.2.1. Выполнить своими силами и средствами все работы в объеме и в сроки предусмотренные в настоящем договоре и приложениях к нему, и сдать работы «Заказчику» в состоянии, позволяющем нормальную эксплуатацию объекта.

3.2.2. Обеспечить соответствие качества применяемых материалов и выполнение работ требованиям государственных стандартов, технических условий, строительных норм и правил, других нормативных документов.

3.2.3. Обеспечить «Заказчику» беспрепятственный доступ к работам для проверки хода и качества их исполнения.

3.3. «Технический надзор заказчика» принимает на себя обязательства:

3.3.1. Контроль за выполнением договорных обязательств всеми сторонами,

3.3.2. Организация приемки работ от «Подрядчика» в строгом соответствии с утвержденной сметной документацией и качеством, соответствующим действующим СНиП и другим нормативным документам. 

3.3.3. Контроль за своевременным устранением «Подрядчиком» недостатков, выявленных в процессе приемки работ, а также недостатков, выявленных в гарантийный период эксплуатации объекта.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

4.1. Договор вступает в действие с даты подписания. Срок действия договора до ________________2008 г. 

Дата начала производства работ- ______________2008 г. 

Дата окончания производства работ - _____________ 2008 г.  

4.2. Если в процессе выполнения работ возникает обоснованная необходимость внести изменения в сроки выполнения работ по договору, то такие изменения должны производиться по согласованию сторон в письменной форме.

5.ПРИЕМКА РАБОТ.

5.1. Приемка выполненных работ производится по отдельным технологическим этапам. 

5.2. Приемка работ производится «Техническим надзором заказчика» в течение трех дней после письменной заявки «Подрядчика». 

5.3.Сдача результата работ «Подрядчиком» и приемка его «Техническим надзором заказчика» оформляется актом по форме КС-2, который подписывается «Подрядчиком» и «Техническим надзором заказчика».

5.4. В случае, если «Техническим надзором заказчика» будут обнаружены недостатки (некачественно выполненные или неоконченные работы), которые исключают использование объекта по назначению для целей, указанных в договоре, он вправе отказаться от приемки результата работ, уведомив об этом письменно «Подрядчика» и «Заказчика».

5.5. После окончания всех работ, предусмотренных данным договором, «Технический надзор заказчика» организует окончательную  приемку объекта с участием «Заказчика», «Подрядчика» и других  заинтересованных  сторон. 

6. ОПЛАТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ.

6.1. Оплата работ производится согласно утвержденного графика финансирования (приложение № 2).

6.2. Оплата работ производится путем: 

6.2.1. До начала работ «Заказчик» обязуется произвести предварительную оплату в размере 30% от стоимости выполняемых работ. 

6.2.2.Оплату выполненных работ «Заказчик» производит после предоставления «Подрядчиком» актов приемки выполненных работ  по форме КС-2, справок КС-3, подписанных «Техническим надзором заказчика» с приложением счетов и расчетов по компенсируемым затратам, представляемых «Подрядчиком» через расчетный счет «Подрядчика».

7. ГАРАНТИИ.

7.1. Срок гарантии нормальной работы объекта после окончания работ по капитальному ремонту устанавливается продолжительностью 24 (двадцать четыре) месяца с момента подписания сторонами акта о приемке законченного капитальным ремонтом объекта, за исключением случаев преднамеренного повреждения его со стороны третьих лиц.

7.2. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволяют продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатков осуществляется «Подрядчиком» за свой счет.

7.3. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом «Подрядчика» и  «Технического надзора заказчика».

7.4. Если «Подрядчик» в течение срока, указанного в акте обнаруженных недостатков, не устранит недостатки в выполненных работах, то «Заказчик» вправе устранить недостатки силами другого исполнителя с оплатой затрат «Подрядчиком».

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств стороны несут ответственность в соответствии с действующим гражданским законодательством.

8.2. В случае задержки «Подрядчиком» начала работ более чем на один месяц по причинам, не зависящим от «Заказчика», «Заказчик» вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке, уведомив об этом письменно «Подрядчика».

8.3. В случае не выполнения «Подрядчиком» графика производства работ (приложение 3) по причинам, не зависящим от «Заказчика», «Заказчик» вправе уменьшить размер оплаты за выполненные работы на 1000 (одна тысяча) рублей за каждый календарный день задержки  срока завершения работ. Если задержка обусловлена невыполнением «Заказчиком» графика финансирования (приложение 2), «Подрядчик» вправе на основании письменного уведомления перенести срок завершения работ пропорционально задержке оплаты.

8.4. «Технический надзор заказчика» несет ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом за  соответствие выполняемых работ  проектно-сметной документации, требованиям действующих нормативных  документов по строительству.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ.

9.1. По окончании выполнения работ стороны составляют двухсторонний акт сдачи-приемки выполненных работ.

9.2. Все приложения к настоящему договору  являются неотъемлемой его частью.

9.3. Все изменения, дополнения к настоящему договору действительны, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами

9.4. Во всем остальном, что не урегулировано в настоящем договоре, стороны будут руководствоваться гражданским законодательством России.

10. ФОРС-МАЖОР.

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые участник не мог ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

Приложения:

1. Сметный расчет- 


________ л. в _____экз.

2. График финансирования-
            ________ л. в _____экз.

3. График производства работ- 
________ л. в _____экз.

11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

«Заказчик»

Адрес: ______________________________

Реквизиты: 

ИНН __________ КПП _____________ СЧ. _______________________

ОКПО _____________ ОКОНХ

 «Технический надзор заказчика»

Адрес: ___________________________________

 «Подрядчик»

Адрес: ______________________________________

Реквизиты: ИНН _____________, КПП ______________, Р/сч. ____________________

К/сч. ___________________, БИК ____________, ОКОНХ _______, ОКПО _________

10. ПОДПИСИ СТОРОН.

	Заказчик:

 
	Технический надзор заказчика
	Подрядчик

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	М.П.
	М.П.
	М.П.


Приложение № 1
 К договору подряда на    

 выполнение ремонтных работ

                                                                                                                                       «______»_____________2007 г.

 








             №_______

Протокол согласования твердой договорной цены 

выполнения ремонтных работ по объекту

 __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(название объекта, наименование учреждения)

	№

п/п
	Наименование работ
	Срок выполнения работ
	Гарантийный срок качества выполненных работ
	Стоимость заказа, рублей

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Итого: ___________________________________________________________________________________рублей 

                                                                         (стоимость заказа прописью)


	Заказчик

	Подрядчик


	_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

М.п.

	_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

М.п______




Приложение № 2
К договору подряда на    

 выполнение ремонтных работ

                                                                                                                                                    «______»________2007 г.

 








             №_______

График 
выполнения ремонтных работ по объекту

 __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(название объекта, наименование учреждения)

	№

п/п
	Наименование работ
	Срок выполнения работ

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	Итого ____________________________________________________________________________                                                                                (стоимость заказа прописью)


	Заказчик

	Подрядчик


	_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

м.п.
	_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

м.п.











