
Администрация Ванинского муниципального района 

Хабаровского края проводит запрос котировок на инвентаризацию земель Даттинского сельского поселения (с. Датта)
	Наименование
	Сведения

	Заказчик
	Администрация Ванинского муниципального района Хабаровского края

	Реквизиты муниципального заказчика
	682860, п. Ванино, пл. Мира, 1, каб. 210; тел.: (42137) 55165

	Источник формирования заказа
	Средства бюджета Ванинского муниципального района Хабаровского края 

	Форма котировочной заявки
	Прилагается (Приложение № 1)


	Наименование работ
	Инвентаризация земель Даттинского сельского поселения (с. Датта), территориальное землеустройство по объектам, подлежащим отнесению в муниципальную собственность, формирование границ земельных участков под многоквартирными домами (Приложения № 2, 3, 4)

	Место выполнения работ
	 Хабаровский край, Ванинский район, с. Датта 

	Срок выполнения работ
	 2008 год

	Максимальная цена контракта
	 230,0 тыс. руб.

	Сведения о расходах, включенных в цену контракта
	В стоимость работ включены: работы по инвентаризации земель, транспортные расходы, налоги (в т.ч. НДС), все обязательные платежи

	Дата окончания подачи заявки
	с момента размещения настоящего извещения на сайте до 18 часов 00 мин.   19 марта 2008 г. (время местное). Опоздавшие заявки не рассматриваются.

	Место подачи котировочной заявки
	682860, п. Ванино, пл. Мира,1, каб. 418, тел.: (42137) 55127, 55178; econ@admvan.ru                                                                              Контактное лицо – Гурьева Ольга Николаевна

	Срок и условия оплаты работ
	Оплата производится  по факту подписания сторонами акта выполненных работ в течение 10 банковских дней со дня получения счет - фактуры от подрядчика

	Срок подписания договора
	Через 5 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок


Приложение №1

к запросу котировочной цены                   

КОТИРОВОЧНАЯ  ЗАЯВКА

«___»___________2008г.

Наименование поставщика:

Юридический адрес:

Почтовый адрес:

Телефон, факс, e-mail
ИНН

Банковские реквизиты

Изучив на официальном сайте администрации Ванинского муниципального района Хабаровского края  в сети «Интернет» извещение от ____________2008 г. №_______          о проведении запроса котировок на выполнение работ по _______________________________

Я,____________________________________________________________________________

являясь______________________________организации_________________

                    (занимаемая должность)    
         (наименование)

от ее имени заявляю: в соответствии с условиями проведения закупки по запросу котировок предлагаю выполнить следующие виды работ:
	Наименование работ
	Период выполнения работ
	Общая стоимость
работ, руб., в т.ч. НДС
	Срок и условия оплаты

	
	
	
	


Общая стоимость конкурсного предложения _______________________ рублей

В стоимость работ включены: работы по инвентаризации земель, транспортные расходы, налоги ( в т.ч. НДС), все обязательные платежи.

Место выполнения работ: Хабаровский край, Ванинский район, с. Датта
В случае если наша котировочная заявка будет признана победившей, мы признаем, что должны согласовать и подписать контракт через 5 (пять) дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Руководитель организации_________________________________(Ф.И.О.)                                               

_________________________________________________________________

                                               (должность) 

_________________________________________________________________

                                             (подпись, печать)

  Приложение № 2
Техническое задание
на проведение работ по инвентаризации земель Даттинского сельского поселения (с.Датта), проведение территориального землеустройства по объектам, подлежащих отнесению в муниципальную собственность и формированию границ земельных участков под многоквартирными жилыми домами


Заказчик: администрация Ванинского муниципального района в лице главы Ванинского муниципального района Богдана Михайловича Мусяновича.

Подрядчик: …………………………………………………

1. Общие сведения

1.1. Работы по инвентаризации земель Даттинского сельского поселения (с.Датта) проводятся в соответствии с прилагаемой схемой на общей площади 20 га.

1.2. Работы по проведению территориального землеустройства участков в целях разграничения в муниципальную собственность подлежат выполнению в соответствии с прилагаемым перечнем.

1.3. Формирование границ земельных участков под многоквартирными жилыми домами  выполняется в соответствии с прилагаемым перечнем.
1.4. Землеустроительные работы подлежат выполнению в местной системе координат.

2. Цель задания

2.1. Создание основы (банка данных) для ведения Государственного земельного кадастра на магнитных (электронных) и бумажных носителях;

2.2. Выявление землепользователей, не имеющих правоустанавливающих документов на землю;

2.3. Уточнение границ и площадей землепользований;

2.4. Создание базы данных для проведения муниципального контроля за использованием и охраной земель;

2.5. Определение размеров и границ участков под объектами, подлежащими отнесению в муниципальную собственность поселения (по перечню) с выделением в отдельное землеустроительное дело.

2.6. Формирование границ земельных участков под многоквартирными жилыми домами (по перечню) в соответствии с нормативным размером  с выделением в отдельное землеустроительное дело.

3. Основание и порядок выполнения работ

- определены следующими нормативными документами:

3.1. Постановление Губернатора Хабаровского края №99 от 31.03.03г. "О мероприятиях по созданию автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости в Хабаровском крае на 2003-2007 годы", Постановление Губернатора Хабаровского края №110 от 12.05.06г. "О внесении изменений и дополнений в постановление Губернатора Хабаровского края  от 31 марта 2003 г. №99";

3.2. Решение Совета депутатов Даттинского сельского поселения № 28 от 22.11.07 г. "О бюджете Даттинского сельского поселения на 2008 год"

3.3. Положение об определении размеров и установлении границ земельных участков в кондоминиумах на территории Хабаровского края, утвержденное Постановлением главы администрации края №297 от 19.07.01

3.4. Постановление Правительства РФ от 30.06.06 №404 "Об утверждении перечня документов, необходимых для государственной регистрации права собственности Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования на земельный участок при разграничении государственной собственности на землю"

3.5.  Федеральный закон "О землеустройстве" №78 –ФЗ от 18.06.2001 г. 

4. Виды и состав работ

Проведение инвентаризации

1. Подготовительный этап включает в себя сбор, изучение и анализ:

1.1. Материалов топографо-геодезических работ, предыдущих инвентаризаций, межеваний;

1.2. Распорядительных актов по отводу земельных участков, государственных актов на право пользования землей и других правоудостоверяющих документов; 

1.3. Сведений о ранее учтенных и зарегистрированных земельных участках (выписок из государственного земельного кадастра);
1.4. Сведений о правовом режиме земель и т.п.

1.5. Создание рабочего инвентаризационного плана с присвоенными кадастровыми номерами, а также схемы расположения кварталов с участками землепользований.
2. Производственный этап включает:

2.1. Формирование границ земельных участков в соответствии с требованиями законодательных актов РФ, норм и правил по планировке и застройке населенных пунктов.
2.2. Координирование границ земельных участков, углов капитальных строений, дорог, тротуаров и инженерных коммуникаций (колодцы, опоры, наземные коммуникации, линий связи, распределительных шкафов и т.п.) с точностью не ниже 1:2000;

2.3. Нанесение границ временных строений (сооружений), границ видов земель с точностью, установленной Инструкцией по межеванию земельных участков;

2.4. Вычисление координат поворотных точек границ землепользований с составлением каталога координат и вычисление площадей землепользований;

2.5. Составление списка землепользователей с указанием размеров их участков по документам и результатам инвентаризации;

2.6. Составление по каждому землепользователю плана участка в масштабе 1:500 – 1:2000, в котором должны быть отражены следующие вопросы:

- кадастровый номер участка и квартала;

- описание смежеств;

- геоданные (координаты, длины линий, площадь участка, дирекционные углы);

- строения, сооружения,

- транспортные, инженерные коммуникации, обременения (ограничения);
- масштаб плана;

- подпись исполнителя;

2.7. Согласование границ землепользований со смежными землепользователями;

2.8. Согласование прохождения инженерных коммуникаций с их владельцами;

2.9. Составление экспликации по кварталу (подкварталу);

2.10. Составление списка землепользователей без оформленных правоустанавливающих документов или просроченных, включая случаи самовольного строительства и захвата земель, а также использования земельных участков не по целевому назначению;

2.11. Составление списка земель обремененного и ограниченного пользования;

2.12. Составление по каждому землепользователю инвентаризационной таблицы, в которой должны быть отражены:

- кадастровый номер участка;

- наименование землепользователя;

- местонахождение участка;

- форма пользования землей, правоустанавливающие документы, их номер и дата выдачи;

- категория земель и целевое назначение (разрешенное использование) участка;

- площадь по документам и фактическая;

- ограничения в использовании, обременения правами других лиц с указанием размеров, площадей, каталогов координат;

- ставка земельного налога;

- экспликация земель по видам угодий (под застройкой, пашня, плодово-ягодные  насаждения и т.д.);

- наличие и размер СЗЗ, противопожарной или (и) других зон;

- каталог координат поворотных точек землепользования;

- система координат;

- дата проведения инвентаризации;

- подпись исполнителя;

2.13. Подготовка растровых таблиц (имеющегося масштаба) на территорию проинвентаризированных земель для программы MAPINFO.

Формирование границ земельных участков под многоквартирными жилыми домами

1. Подготовительный этап включает в себя сбор, изучение и анализ:

1.1. Распорядительных актов по отводу земельных участков, государственных актов на право пользования землей и других правоудостоверяющих документов; 

1.3. Документов по установлению границ земельных участков под многоквартирными жилыми домами по нормативному размеру.

2. Производственный этап включает в себя:

2.1. Формирование границ (по нормативному размеру) земельных участков в соответствии с требованиями законодательных актов РФ, норм и правил по планировке и застройке населенных пунктов.

2.2. Координирование границ земельных участков, углов капитальных строений, дорог, тротуаров и инженерных коммуникаций (колодцы, опоры, наземные коммуникации, линий связи, распределительных шкафов и т.п.) с точностью не ниже 1:2000;

2.3. Нанесение границ временных строений (сооружений), границ видов земель с точностью, установленной Инструкцией по межеванию земельных участков;

2.4. Вычисление координат поворотных точек границ землепользований с составлением каталога координат и вычисление площадей землепользований;

2.5. Составление списка землепользователей с указанием размеров их участков по документам и результатам инвентаризации;

2.6. Составление по каждому землепользователю плана участка в масштабе 1:500 – 1:2000, в котором должны быть отражены следующие вопросы:

- кадастровый номер участка и квартала;

- описание смежеств;

- геоданные (координаты, длины линий, площадь участка, дирекционные углы);

- строения, сооружения,

- транспортные, инженерные коммуникации, обременения (ограничения);
- масштаб плана;

- подпись исполнителя;

2.7. Согласование границ землепользований со смежными землепользователями;

2.8. Согласование прохождения инженерных коммуникаций с их владельцами;

2.9. Составление списка землепользователей без оформленных правоустанавливающих документов или просроченных, включая случаи самовольного строительства и захвата земель, а также использования земельных участков не по целевому назначению;

2.10. Составление списка земель обремененного и ограниченного пользования;

2.11. Составление по каждому землепользователю инвентаризационной таблицы, в которой должны быть отражены:

- кадастровый номер участка;

- наименование землепользователя;

- местонахождение участка;

- форма пользования землей, правоустанавливающие документы, их номер и дата выдачи;

- категория земель и целевое назначение (разрешенное использование) участка;

- площадь по документам и фактическая;

- ограничения в использовании, обременения правами других лиц с указанием размеров, площадей, каталогов координат;

- ставка земельного налога;

- экспликация земель по видам угодий (под застройкой, пашня, плодово-ягодные  насаждения и т.д.);

- каталог координат поворотных точек землепользования;

- система координат;

- дата проведения инвентаризации;

- подпись исполнителя;

По участку каждого многоквартирного дома (согласно перечню объектов) должно быть сформировано отдельное землеустроительное дело (2 экз.).  
Проведение территориального землеустройства по объектам, подлежащих отнесению в муниципальную собственность
1. Подготовительный этап включает в себя сбор, изучение и анализ:

1.1. Материалов предыдущих инвентаризаций, межеваний;

1.2. Распорядительных актов по отводу земельных участков, государственных актов на право пользования землей и других правоудостоверяющих документов; 

2. Производственный этап включает в себя:

2.1. Формирование границ земельных участков в соответствии с требованиями законодательных актов РФ, норм и правил по планировке и застройке населенных пунктов.

2.2. Координирование границ земельных участков, углов капитальных строений, дорог, тротуаров и инженерных коммуникаций (колодцы, опоры, наземные коммуникации, линий связи, распределительных шкафов и т.п.) с точностью не ниже 1:2000;

2.3. Нанесение границ временных строений (сооружений), границ видов земель с точностью, установленной Инструкцией по межеванию земельных участков;

2.4. Вычисление координат поворотных точек границ землепользований с составлением каталога координат и вычисление площадей землепользований;

2.5. Составление списка землепользователей с указанием размеров их участков по документам и результатам инвентаризации;

2.6. Составление по каждому землепользователю плана участка в масштабе 1:500 – 1:2000, в котором должны быть отражены следующие вопросы:

- кадастровый номер участка и квартала;

- описание смежеств;

- геоданные (координаты, длины линий, площадь участка, дирекционные углы);

- строения, сооружения,

- транспортные, инженерные коммуникации, обременения (ограничения);
- масштаб плана;

- подпись исполнителя;

2.7. Согласование границ землепользований со смежными землепользователями;

2.8. Согласование прохождения инженерных коммуникаций с их владельцами;

2.9. Составление списка землепользователей без оформленных правоустанавливающих документов или просроченных, включая случаи самовольного строительства и захвата земель, а также использования земельных участков не по целевому назначению;
2.10. Составление списка земель обремененного и ограниченного пользования;

2.11. Составление по каждому землепользователю инвентаризационной таблицы, в которой должны быть отражены:

- кадастровый номер участка;

- наименование землепользователя;

- местонахождение участка;

- форма пользования землей, правоустанавливающие документы, их номер и дата выдачи;

- категория земель и целевое назначение (разрешенное использование) участка;

- площадь по документам и фактическая;

- ограничения в использовании, обременения правами других лиц с указанием размеров, площадей, каталогов координат;

- ставка земельного налога;

- экспликация земель по видам угодий (под застройкой, пашня, плодово-ягодные  насаждения и т.д.);

- наличие и размер СЗЗ, противопожарной или (и) других зон;

- каталог координат поворотных точек землепользования;

- система координат;

- дата проведения инвентаризации;

- подпись исполнителя;

5. Сдача-приемка выполненных работ:

5.1. Завершение работ оформляется актом приемки полевых и камеральных работ.

5.2. Все выше перечисленные материалы инвентаризации должны быть сброшюрованы в дело по кварталу и прошиты (2 экз.), а также представлены в электронном виде (MAPINFO). 

5.3. По участку каждого многоквартирного дома должно быть сформировано отдельное землеустроительное дело, согласно перечню объектов (2 экз.). 

5.4. По участку каждого объекта, подлежащего отнесению в муниципальную собственность  должно быть сформировано отдельное землеустроительное дело, согласно перечню объектов (2 экз.). 

5.5. К материалам прикладывается: пояснительная записка, акт приема-передачи выполненных работ.

6. Подписи сторон

Глава Ванинского
муниципального района                                                                ………………………         /Б.М.Мусянович/   "………." ……………….. 2008 г.


Руководитель предприятия – подрядчика     "………."………………… 2008 г.       

Согласовано:
Глава Даттинского

сельского поселения                                                       ………/В.Н.Бурмышева/


Начальник земельного отдела

администрации Ванинского муниципального района ……..       /Ю.В.Палей/

                                                                                                                         Приложение № 3 
Перечень объектов, по которым проводится территориальное землеустройство в целях разграничения в муниципальную собственность 
1. Жилой дом, ул.Бородина 1
2. Жилой дом, ул.Бородина 7

3. Жилой дом, ул.Бородина 4

                                                                                                                                   Приложение № 4 

Перечень многоквартирных жилых домов, где необходимо формирование границ земельных участков по нормативному размеру
1.Жилой дом, ул.Комсомольская 10 
2. Жилой дом, ул. Набережная 11

3. Жилой дом, ул. Первомайская 19

4. Жилой дом, ул.Первомайская 21

5. Жилой дом, ул.Победы 6
6. Жилой дом, ул. Победы 5

7. Жилой дом, ул.Победы 1

8. Жилой дом, ул.Погибших партизан 14

9. Жилой дом, ул. Школьная 5

10. Жилой дом, ул.Школьная 4

11. Жилой дом, ул.Школьная 2

12. Жилой дом, ул.Шуляпина 9

13. Жилой дом, ул.Шуляпина 16

14. Жилой дом, ул.Шуляпина 22

15. Жилой дом, ул.Шуляпина 24

Приложение № 5
проект

Муниципальный контракт
на проведение работ по инвентаризации земель Даттинского сельского поселения (с.Датта), проведение территориального землеустройства по объектам, подлежащих отнесению в муниципальную собственность и формированию границ земельных участков под многоквартирными жилыми домами

п.Ванино                                                                                 "……." ……... 2008г.

Администрация Ванинского муниципального района в лице главы Ванинского муниципального района Мусяновича Богдана Михайловича, действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем "Заказчик", с одной стороны и  ………………………….., именуемый в дальнейшем "Подрядчик", в лице …………………………, действующего на основании Устава общества, с другой стороны, заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение следующих работ:

- инвентаризация земель Даттинского сельского поселения (с.Датта) в соответствии с прилагаемой схемой на общей площади 20 га;

- проведение территориального землеустройства земельных участков в целях разграничения в муниципальную собственность в соответствии с прилагаемым перечнем;

- формирование границ земельных участков под многоквартирными жилыми домами  в соответствии с прилагаемым перечнем;
1.2. Научные, технические экономические и другие требования к выполняемой работе содержатся в техническом задании на выполнение работ и являются частью настоящего Контракта.

2. Сроки контракта

 2.1.  Срок  выполнения  работ  -  в течение 2008 года, окончание работ – октябрь 2008 года.

3.Обязанности сторон

3.1. Подрядчик обязан:

- выполнить работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом в соответствии с техническим заданием (Приложение 1) и иными исходными данными;

- сообщать Заказчику по его требованию все сведения о ходе исполнения
работы;
- согласовать с Заказчиком результаты выполненных работ (этапов);

- передать Заказчику все исполненное по Контракту;

- при обнаружении недостатков в течение 2 (двух) лет со дня приема выполненных работ безвозмездно их устранить в течение 2-х недель после получения извещения от Заказчика о выявленных недостатках;

3.2. Заказчик обязан:

- уплатить Подрядчику установленную цену в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом;

- оказывать содействие Подрядчику в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных в Договоре;

- обеспечить оперативную работу Подрядчика с контролирующими  службами района;

- предоставлять имеющийся картматериал.

3.3. Заказчик имеет право:
- В любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность.
4. Цена контракта и порядок расчетов

4.1. Цена настоящего Контракта составляет 230000 (двести тридцать тысяч) рублей (НДС не предусмотрен).
4.2. Заказчик обязуется перечислить Подрядчику, в порядке предварительной оплаты, аванс в размере 30 % от общей стоимости работ по Контракту, что составляет 69000 (шестьдесят девять тысяч) рублей.

4.3. Заказчик в течение 7 (семи) банковских дней после подписания настоящего Контракта перечисляет Подрядчику в порядке предварительной оплаты сумму, определенную п.4.2. настоящего Контракта.

4.4. Заказчик обязуется оплатить принятые от Подрядчика по актам сдачи-приемки работы в течение 7 (семи) банковских дней со дня их подписания.

5. Порядок сдачи и приемки работ

5.1. Приемка и оценка выполненных работ определяется в соответствии с требованиями технического задания.

5.2. Перечень документации, подлежащей оформлению и сдаче Подрядчиком Заказчику на отдельных этапах выполнения и по окончании Контракта, определяется техническим заданием.

5.3. При завершении работ Подрядчик предоставляет Заказчику акт сдачи-приемки работ с приложением к нему комплекта документации, предусмотренной техническим заданием.

5.4. Заказчик обязуется принять работу в течение 7 (семи) рабочих дней со дня получения акта сдачи-приемки работ и отчетных документов, указанных в п.5.2. настоящего Контракта, и направить Подрядчику подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ в приемке работ.

5.5. В случае мотивированного отказа Заказчиком от приемки работ Сторонами составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения.

 5.6. Если в процессе выполнения работы выявится нецелесообразность ее дальнейшего проведения, Стороны обязаны в течение 7 (семи) рабочих дней известить друг друга об ее приостановлении и в 15-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности или направлениях продолжения работ. В случае прекращения работ для Сторон наступают последствия и ответственность, предусмотренные ст.716 и 717 ГК РФ.

5.7. Датой для наступления взаимных расчетов считается момент письменного извещения одной из Сторон о прекращении работ, предусмотренных настоящим Контрактом.

6. Ответственность сторон

6.1. В случае несвоевременного перечисления Заказчиком предварительной оплаты срок окончания работ продлевается на время задержки указанного перечисления.
6.2. В случае неисполнения Заказчиком обязательств по предварительной оплате работ Подрядчик вправе приостановить исполнение своих обязательств.

6.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательств. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательств. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.5. Финансирование последующих этапов работ не производится, если Подрядчик не отчитался за выполнение предыдущего этапа.

6.6. В случае наступления обстоятельств, за которые ни одна из сторон не отвечает (Форс-Мажор), Стороны руководствуются в своих действиях законодательством Российской Федерации.

6.7. Все споры между Сторонами разрешаются в соответствии с законодательством Российской федерации в арбитражном суде, если до этого Стороны не придут к взаимному соглашению.

7. Дополнительные условия

7.1. В случае существенного возрастания работ вследствие непредвиденных обстоятельств (которые нельзя было предусмотреть при составлении Контракта), Стороны заключают Дополнительное соглашение, регулирующее возникшие обстоятельства путем увеличения стоимости работ или уменьшения их объема.

7.2. Подрядчик  обязан заблаговременно уведомить Заказчика о возможном увеличении стоимости работ и приостановить их выполнение до получения согласия Заказчика на их продолжение.

7.3. В необходимых случаях Стороны в развитие и уточнение Контракта заключают Дополнительное соглашение.

7.4. Подрядчик имеет право по своему усмотрению привлекать третьи лица к исполнению работ, предусмотренным настоящим Контрактом.

7.5. Заказчик имеет право использовать переданные ему Подрядчиком результаты работы, в том числе способные к правовой охране, а Подрядчик вправе использовать полученные им результаты работ для собственных нужд.

7.6. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим Контрактом, регулируются по правилам и в соответствии с действующим законодательством.

7.7. В случае возникновения спорных вопросов по согласованию границ со смежными землепользователями Подрядчик вправе потребовать от Заказчика предоставить в кратчайшие сроки необходимую документацию для решения вопроса, а также направить своего уполномоченного представителя в согласительную комиссию.

8. Адреса и расчетные счета Сторон

Заказчик:                                                                                               Подрядчик:

п.Ванино, пл.Мира, 1                                                                             

муниципального района                                                                                                            

УФК по Хабаровскому краю (Финансовое управление)                             

Администрация Ванинского муниципального района                       
р/с 40204810200000003002                                                                    
ИНН 2709003742                                                                                                       
лкс 40204810204110090134                                                                                    

ГРКЦ  ГУ ЦБ РФ по Хабаровскому краю                                                 

БИК 040813001


Глава Ванинского                                                                                                                             
муниципального района                                                                                     

_________________ /Б.М.Мусянович/                                                                                      
"______" __________ 2008 г.                                 "______" ___________ 2008г.                     


Согласовано:
Глава Даттинского сельского  поселения         ……………… /В.Н.Бурмышева/    

Начальник правового управления                    ……..……    / Н.М.Задорожная/









