ПРОТОКОЛ № 1
отказа от заключения муниципального контракта

п. Ванино                                                                                              22.08.2008 г.        

Заказчик: управление образования администрации Ванинского муниципального района Хабаровского края

Наименование работ: выполнение ремонтных работ в МОУ СОШ № 4 в п. Ванино  

Существенные условия контракта: 
1. Максимальная цена контракта: 498,5 тыс. рублей. В стоимость работ включаются – стоимость работ по ремонту кровли, транспортные расходы, налоги (в том числе НДС), все обязательные платежи.

2. Оплата производится по факту подписания сторонами выполненных работ в течение 10 банковских дней 

Дата проведения: 21 августа 2008 года

Место проведения: 682860, п. Ванино, пл. Мира, 1, актовый
зал администрации

Время проведения: 14-00 часов (время местное)

Состав комиссии:

председатель конкурсной комиссии – Минько Анна Александровна 
Члены комиссии:

1. Воробьева Лариса Владимировна;

2. Панаева Татьяна Ивановна;

3. Павельева Наталья Александровна;

4. Митрошина Елена Геннадьевна;

5. Клюкин Олег Александрович

Секретарь комиссии: Гурьева Ольга Николаевна 

Согласно протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок от 13.08.2008 г. № 4 заседания районной комиссией по размещению муниципального заказа победителем в запросе котировок с ценой муниципального контракта 415,325 тыс. рублей было признано ООО «Вектор». Второй номер присвоен ООО «Лесинвест» с ценой контракта  - 449,0 тыс. рублей.

В районную комиссию по проведению конкурса на размещение муниципального заказа поступило письмо от 21.08.2008 г. № 1-25/1016 от управления образования администрации района о том, что ООО «Вектор» и ООО «Лесинвест» отказались от заключения договора на выполнение муниципального заказа на выполнение ремонтных работ в МОУ СОШ в п. Ванино в связи с тем, что не могут выполнить данные работы в полном объеме в указанные сроки.

В соответствии со ст. 9 ч. 3.1 Федерального закона от 21.07.2005 г. 3 94-ФЗ «о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», в случае отказа от заключения контракта с победителем в проведении запроса котировок либо при уклонении победителя в проведении запроса котировок от заключения контракта котировочной комиссией в срок не позднее дня, следующего после дня установления фактов, предусмотренных ч. 3 настоящей статьи и являющихся основанием для отказа от заключения контракта, составляется протокол об отказе от заключения контракта.

Принимая во внимание неисполнение ООО «Вектор» и ООО «Лесинвест» обязательства заключить муниципальный контракт, комиссия решила:

1. считать победителя в проведении вышеуказанного запроса котировок – ООО «Вектор» - уклонившимся от заключения муниципального контракта;
2. считать ООО «Лесинвест» - уклонившимся от заключения муниципального контракта;

3. управлению образования администрации Ванинского муниципального района Хабаровского края заключить муниципальный контракт с ООО «Консоль». 

Почтовый адрес: 682860, п. Ванино, ул. Пионерская, 36-5; тел.: (42137) 72197.
Цена муниципального контракта: 495,0 тыс. руб.
Председатель конкурсной комиссии «ЗА»_______________________ /А.А. Минько/

Члены конкурсной комиссии:

1. «ЗА»_________________/Л.В. Воробьева/

2. «ЗА»_________________/Т.И. Панаева/

3. «ЗА»_________________/Н.А. Павельева/
4. «ЗА»_________________/Е.Г. Митрошина/
5. «ЗА»_________________/О.А. Клюкин/
6. «ЗА»_________________/О.Н. Гурьева/

