Запрос котировок на выполнение работ по капитальному ремонту нежилого помещения 
	Заказчик 

	Наименование
	Муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная районная больница» Ванинского муниципального района

	Место нахождения
	 п. Ванино ул. Октябрьская, 27

	Почтовый адрес
	682860, Хабаровский край, п. Ванино ул. Октябрьская, 27


Контактная информация

	Телефон
	(42137) 55-178

	Адрес электронной почты
	econ@admvan.ru

	Контактное лицо
	Шпак Елена Станиславовна


Источник финансирования: бюджет Ванинского муниципального района
Предмет муниципального контракта: Капитальный ремонт помещения
	Начальная/максимальная цена контракта, тыс. руб
	499 000 рублей (четыреста девяносто девять тысяч) рублей

	Наименование товара, работ, услуг
	Капитальный ремонт помещения

	Характеристики поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг
	Согласно технического задания См. приложение 1

	Требования к качеству, безопасности, результатам работ
	1) Качество работ и материалов должно соответствовать действующим государственным стандартам, строительным нормам и правилам.

2) Выполняемые работы должны соответствовать нормам и правилам техники безопасности, санитарно-гигиеническим, экологическим требованиям.

3) Сроки предоставления гарантий качества выполненных работ должны составлять не менее двух лет.


	Место выполнения работ

	Место выполнения работ
	п. Октябрьский ул. 10-ой Пятилетки, 2 (цокольный этаж)

	Сроки (периоды) выполнения работ, оказания услуг, поставки товара
	в течение двух месяцев с момента подписания муниципального контракта

	Оплата контракта

	Форма оплаты
	Безналичный расчет

	Сроки и порядок оплаты
	100% после подписания акта приемки выполненных работ КС-2 и справки стоимости выполненных работ КС-3, сторонами и техническим надзором в течение 5 рабочих дней

	Цена контракта

	Структура цены
	цена включает в себя стоимость производства ремонтных работ с учетом необходимых материалов, накладных расходов, сметной прибыли, налогов, сборов и других обязательных платежей

Цена является твердой и не может изменяться в ходе исполнения контракта.


Извещение о запросе котировок и форма котировочной заявки

	Порядок подачи заявок

	Место подачи заявок
	682860, Хабаровский край, п.Ванино, пл.Мира,1, каб.418

	Дата начала подачи заявок
	С 09 ч.00 мин. 02 июля 2009г (время местное)

	Дата и время окончания подачи заявок
	До 18 ч. 00 мин. 13 июля 2009г (время местное)


	Форма котировочной заявки
	См.приложение 2

	Срок подписания контракта

	Муниципальный контракт может быть заключен  не ранее чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте http://vanino.org протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.


Проект муниципального контракта - см.приложение 3

Котировочные заявки предоставляются в письменной форме
Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Котировочные заявки, поданные после дня окончания срока подачи котировочных заявок, указанного в извещении о проведении запроса котировок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и в которой указана наиболее низкая цена. При предложении наиболее низкой цены несколькими участниками размещения заказа победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников размещения заказа.

Котировочные заявки, несоответствующие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, отклоняются.

Приложение 1
к запросу котировок

Техническое задание
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	                           Раздел 1. Большая комната (помещение №2 согласно плана БТИ)

	                           Полы

	1
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
	100 м плинтусов
	0,19

	2
	Устройство покрытий: из плит древесностружечных (прим. из фанеры)
	100 м2 покрытия
	0,244

	3
	Фанера бакелизированная марки ФБС, толщиной 14-18 мм        
	м3
	0,251

	4
	Простая окраска масляными составами по дереву полов
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,488

	5
	Устройство покрытий из линолеума насухо: со свариванием полотнищ в стыках
	100 м2 покрытия
	0,244

	6
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2
	100 м плинтусов
	0,19

	                           Стены

	7
	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета: до 5 мм
	100 м2 поверхности
	0,42

	8
	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тиснеными и плотными
	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности
	0,42

	                           Потолок

	9
	Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета: до 5 мм
	100 м2 поверхности
	0,244

	10
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми красками улучшенная по штукатурке потолков
	100 м2
	0,244

	                           Окна

	11
	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками
	100 м2
	0,018

	12
	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных
	100 м2
	0,018

	13
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2
	100 м2
	0,018

	14
	Блоки оконные из ПВХ профиля KBE одностворчатые глухие, остекление двухкамерными стеклопакетами (фурнитура ROTA) ОП1Г Б2 1400-900 (4М1-10Ar-4М1-10Ar-К4) ГОСТ 30674-99              
	м2
	1,8

	15
	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: балконных в каменных стенах
	100 м2
	0,018

	16
	Блоки балконные дверные из ПВХ профиля KBE, однопольные, с двухкамерным стеклопакетом (поворотно-откидные, сплошного остекления с импостом), фурнитура ROTA                         
	м2
	1,8

	17
	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51м
	100 п.м
	0,015

	18
	Подоконная доска ПВХ Muller шириной 600 мм                  
	м
	1,5

	19
	Смена обделок из листовой стали, поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до: 0,4 м
	100 м
	0,013

	20
	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов при отделке под окраску
	100 м2 отделываемой поверхности
	0,035

	21
	Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску откосов
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,035

	22
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0,01

	23
	Окраска фасадов с лесов акриловыми красками вручную с подготовкой поверхности (наружные откосы)
	100 м2
	0,01

	24
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 2 раза
	100 м2
	0,005

	25
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза
	100 м2
	0,03

	                           Двери

	26
	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных
	100 м2
	0,018

	27
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0,018

	28
	Дверное полотно глухое (из МДФ ламинированное финиш-пленкой), высотой 2м, шириной 0,9м    
	м2
	1,8

	29
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,0486

	                           Электромонтажные работы

	30
	Смена: выключателей
	100 шт.
	0,01

	31
	Смена: розеток
	100 шт.
	0,03

	                           Раздел 2. Балкон

	32
	Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали
	1 т конструкций
	0,1

	33
	Разборка обшивки : неоштукатуренной
	100 м2 стен
	0,04

	34
	Кладка отдельных участков стен из кирпича: наружных простых
	100 м3
	0,0045

	35
	Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали
	1 т конструкций
	0,1

	36
	Решетки стальные
	т
	0,1

	                           Раздел 3. Кладовая (помещение № 10  согласно плана БТИ)

	37
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски: более 35 %
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,09

	38
	Разборка обшивки : неоштукатуренной
	100 м2 стен
	0,028

	39
	Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 361): с одним дверным проемом
	100 м2 перегородки за вычетом проемов
	0,016

	40
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0,012

	41
	Дверное полотно глухое (из МДФ ламинированное финиш-пленкой), высотой 2м, шириной 0,6м    
	м2
	1,2

	42
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,0324

	                           Раздел 4. Спальня (помещение № 3  согласно плана БТИ)

	                           Полы

	43
	Разборка покрытий полов: из древесноволокнистых плит
	100 м2 покрытий
	0,106

	44
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
	100 м плинтусов
	0,13

	45
	Устройство покрытий: из плит древесностружечных (прим. из фанеры)
	100 м2 покрытия
	0,106

	46
	Фанера бакелизированная марки ФБС, толщиной 14-18 мм        
	м3
	0,11

	47
	Простая окраска масляными составами по дереву полов
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,212

	48
	Устройство покрытий из линолеума насухо: со свариванием полотнищ в стыках
	100 м2 покрытия
	0,106


	49
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2
	100 м плинтусов
	0,13

	                           Стены

	50
	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета: до 5 мм
	100 м2 поверхности
	0,29

	51
	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тиснеными и плотными
	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности
	0,29

	                           Потолок

	52
	Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета: до 5 мм
	100 м2 поверхности
	0,106

	53
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми красками улучшенная по штукатурке потолков
	100 м2
	0,106

	                           Окна

	54
	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками
	100 м2
	0,021

	55
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых
	100 м2
	2,1

	56
	Блоки оконные из ПВХ профиля KBE двухстворчатые (глухое+поворотно-откидное), остекление двухкамерными стеклопакетами (фурнитура ROTA) ОП2РГ Б2 1400-1300 (4М1-10Ar-4М1-10Ar-К4) ГОСТ 30674-99                     
	м2
	2,1

	57
	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51м
	100 п.м
	0,017

	58
	Подоконная доска ПВХ Muller шириной 600 мм                  
	м
	1,7

	59
	Смена обделок из листовой стали, поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до: 0,4 м
	100 м
	0,015

	60
	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов при отделке под окраску
	100 м2 отделываемой поверхности
	0,026

	61
	Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску откосов
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,026

	62
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0,0065

	63
	Окраска фасадов с лесов акриловыми красками вручную с подготовкой поверхности (наружные откосы)
	100 м2
	0,0065

	64
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 2 раза
	100 м2
	0,005

	65
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза
	100 м2
	0,012

	                           Двери

	66
	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных
	100 м2
	0,018

	67
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0,018

	68
	Дверное полотно глухое (из МДФ ламинированное финиш-пленкой), высотой 2м, шириной 0,9м    
	м2
	1,8

	69
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,0486

	                           Электромонтажные работы

	70
	Смена: выключателей
	100 шт.
	0,01

	71
	Смена: розеток
	100 шт.
	0,03

	                           Раздел 5. Спальня (помещение № 4  согласно плана БТИ)"

	                           Полы

	72
	Разборка покрытий полов: из древесноволокнистых плит
	100 м2 покрытий
	0,182

	73
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
	100 м плинтусов
	0,162

	74
	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина
	100 м2 покрытий
	0,182

	75
	Устройство покрытий: из плит древесностружечных (прим. из фанеры)
	100 м2 покрытия
	0,182

	76
	Фанера бакелизированная марки ФБС, толщиной 14-18 мм        
	м3
	0,19

	77
	Простая окраска масляными составами по дереву полов
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,364

	78
	Устройство покрытий из линолеума насухо: со свариванием полотнищ в стыках
	100 м2 покрытия
	0,182

	79
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2
	100 м плинтусов
	0,162

	                           Стены

	80
	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета: до 5 мм
	100 м2 поверхности
	0,325

	81
	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тиснеными и плотными
	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности
	0,325

	                           Потолок

	82
	Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета: до 5 мм
	100 м2 поверхности
	0,182

	83
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми красками улучшенная по штукатурке потолков
	100 м2
	0,182

	                           Окна

	84
	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками
	100 м2
	0,062

	85
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых
	100 м2
	0,062

	86
	Блоки оконные из ПВХ профиля KBE двухстворчатые (глухое+поворотно-откидное), остекление двухкамерными стеклопакетами (фурнитура ROTA) ОП2РГ Б2 1400-1300 (4М1-10Ar-4М1-10Ar-К4) ГОСТ 30674-99                     
	м2
	6,2

	87
	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51м
	100 п.м
	0,05

	88
	Подоконная доска ПВХ Muller шириной 600 мм                  
	м
	5

	89
	Смена обделок из листовой стали, поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до: 0,4 м
	100 м
	0,03

	90
	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов при отделке под окраску
	100 м2 отделываемой поверхности
	0,03

	91
	Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску откосов
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,03

	92
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0,0075

	93
	Окраска фасадов с лесов акриловыми красками вручную с подготовкой поверхности (наружные откосы)
	100 м2
	0,0075

	94
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 2 раза
	100 м2
	0,01

	95
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза
	100 м2
	0,024

	                           Двери

	96
	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных
	100 м2
	0,018

	97
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0,018

	98
	Дверное полотно глухое (из МДФ ламинированное финиш-пленкой), высотой 2м, шириной 0,9м    
	м2
	1,8

	99
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,0486

	                           Электромонтажные работы

	100
	Смена: выключателей
	100 шт.
	0,01

	101
	Смена: розеток
	100 шт.
	0,03

	                           Раздел 6. Кухня

	                           Полы

	102
	Разборка покрытий полов: из древесноволокнистых плит
	100 м2 покрытий
	0,065

	103
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
	100 м плинтусов
	0,1

	104
	Устройство покрытий: из плит древесностружечных (прим. из фанеры)
	100 м2 покрытия
	0,065

	105
	Фанера бакелизированная марки ФБС, толщиной 14-18 мм        
	м3
	0,07

	106
	Простая окраска масляными составами по дереву полов
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,13

	107
	Устройство покрытий из линолеума насухо: со свариванием полотнищ в стыках
	100 м2 покрытия
	0,065

	108
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2
	100 м плинтусов
	0,1

	                           Стены

	109
	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета: до 5 мм
	100 м2 поверхности
	0,213

	110
	Оклейка стен моющимися обоями на бумажной основе по штукатурке и бетону
	100 м2 оклеиваемой поверхности
	0,213

	111
	Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,213

	                           Потолок

	112
	Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета: до 5 мм
	100 м2 поверхности
	0,065

	113
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми красками улучшенная по штукатурке потолков
	100 м2
	0,065

	                           Окна

	114
	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками
	100 м2
	0,021

	115
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых
	100 м2
	0,021

	116
	Блоки оконные из ПВХ профиля KBE двухстворчатые (глухое+поворотно-откидное), остекление двухкамерными стеклопакетами (фурнитура ROTA) ОП2РГ Б2 1400-1300 (4М1-10Ar-4М1-10Ar-К4) ГОСТ 30674-99                     
	м2
	2,1

	117
	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51м
	100 п.м
	0,017

	118
	Подоконная доска ПВХ Muller шириной 600 мм                  
	м
	1,7

	119
	Смена обделок из листовой стали, поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до: 0,4 м
	100 м
	0,015

	120
	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов при отделке под окраску
	100 м2 отделываемой поверхности
	0,026

	121
	Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску откосов
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,026

	122
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0,0065

	123
	Окраска фасадов с лесов акриловыми красками вручную с подготовкой поверхности (наружные откосы)
	100 м2
	0,0065

	124
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 2 раза
	100 м2
	0,005

	125
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза
	100 м2
	0,012

	                           Двери

	126
	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных
	100 м2
	0,016

	127
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0,016

	128
	Дверное полотно глухое (из МДФ ламинированное финиш-пленкой), высотой 2м, шириной 0,9м    
	м2
	1,8

	129
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,0432

	                           Электромонтажные работы

	130
	Смена: выключателей
	100 шт.
	0,01

	131
	Смена: розеток
	100 шт.
	0,02

	                           Раздел 7. Ванная комната

	132
	Разборка покрытий полов: из керамических плиток
	100 м2 покрытий
	0,025

	133
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем
	100 м2 покрытия
	0,025

	134
	Насечка поверхности стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,18

	135
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону
	100 м2 поверхности облицовки
	0,18

	136
	Смена санитарных приборов: ванн чугунных
	100 шт. приборов
	0,01

	137
	Смена арматуры: смесителей с душевой сеткой
	100 шт.
	0,01

	                           Раздел 8. Туалет

	138
	Разборка покрытий полов: из керамических плиток
	100 м2 покрытий
	0,013

	139
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем
	100 м2 покрытия
	0,013

	140
	Насечка поверхности стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,096

	141
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону
	100 м2 поверхности облицовки
	0,096

	142
	Смена санитарных приборов: унитазов типа "Компакт"
	100 шт. приборов
	0,01

	                           Раздел 9. Коридор

	                           Полы

	143
	Разборка покрытий полов: из древесноволокнистых плит
	100 м2 покрытий
	0,1

	144
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
	100 м плинтусов
	0,39

	145
	Устройство покрытий: из плит древесностружечных (прим. из фанеры)
	100 м2 покрытия
	0,1

	146
	Фанера бакелизированная марки ФБС, толщиной 14-18 мм        
	м3
	0,1

	147
	Простая окраска масляными составами по дереву полов
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,2

	148
	Устройство покрытий из линолеума насухо: со свариванием полотнищ в стыках
	100 м2 покрытия
	0,1

	149
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2
	100 м плинтусов
	0,18

	                           Стены

	150
	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета: до 5 мм
	100 м2 поверхности
	0,55

	151
	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тиснеными и плотными
	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности
	0,55

	                           Потолок

	152
	Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета: до 5 мм
	100 м2 поверхности
	0,1

	153
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми красками улучшенная по штукатурке потолков
	100 м2
	0,1

	                           Двери

	154
	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных
	100 м2
	0,018

	155
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0,018

	156
	Установка: металлических дверных коробок с навеской полотен
	100 м2 проемов
	0,018

	157
	Дверь "Медведь"
	шт
	1

	158
	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов при отделке под окраску
	100 м2 отделываемой поверхности
	0,025

	                           Электромонтажные работы

	159
	Смена: выключателей
	100 шт.
	0,02


Главный врач МУЗ «ЦРБ» 






С.В. Маслов
Приложение 2
К запросу котировок
 На бланке организации, дата, исх.номер
 «_____»___________2009 г.

Вх. № _________________

1

Форма котировочной заявки

Изучив извещение №_______от__________о проведении запроса котировок, я/мы,
_____________________________________________________________________________
Сведения об участнике размещения заказа: наименование, местонахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица),  банковские реквизиты, другие данные (ИНН, паспорт, др.)

готов(ы) осуществить _________________________________________________________________________,

(поставку указанного ниже товара / выполнение указанных ниже работ / оказание указанных ниже услуг)

в соответствии с требованиями, установленными в извещении о проведении запроса котировок, по цене, предложенной в настоящей котировочной заявке, на следующих условиях исполнения муниципального контракта, а именно: 

1. ____________________________________________________________________________
Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование, характеристики и объем выполняемых работ, оказываемых услуг.

2. _____________________________________________________________________________
Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг.

3. _____________________________________________________________________________
Сроки поставок товара, выполнения работ, оказания услуг.

4. _____________________________________________________________________________
Цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных (не включенных) в нее расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

5.

_____________________________________________________________________________
Сроки и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг.

 Мне/Нам понятно, что условия исполнения муниципального контракта, указанные в настоящей котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок. 

____________________________                                     __________________/____________/

Руководитель организации (должность)                                                                                Подпись                              

М.П

Проект муниципального контракта

Муниципальный контракт

(ПРОЕКТ) муниципального  КОНТРАКТА

п.Ванино







 «____» ____________ 2009 г.

_________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице______________________________________________, действующего на основании______, при участии __________________________, именуемое в дальнейшем «Технический надзор Заказчика», в лице ________________________, действующего на основании ______________,  и ___________________________________________________ , именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, в соответствии с протоколом оценки и рассмотрения котировочных заявок № _______________ от «____» ____________ 2009 г заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1.
ПРЕДМЕТ контракта

1.1.
«Заказчик» поручает, а «Подрядчик» принимает на себя обязательство, в счет
оговоренной статьей 2 настоящего контракта стоимости, выполнить за свой риск

собственными средствами ____________________________________________________, именуемые в дальнейшем «Объект», в соответствии с условиями контракта, заданием «Заказчика» и сметной документацией, включая возможные работы, определенно в нем не упомянутые, но необходимые для полного выполнения работ по ________________________________и нормальной его эксплуатации после завершения всех работ.

Работы выполняются из материалов «Подрядчика». Подрядчик гарантирует, что строительные материалы, оборудование и комплектующие изделия; конструкции применяемые им при выполнении работ, соответствуют нормативной документации, используемой при осуществлении строительной деятельности (перечень основной нормативной и методической документации, используемой при осуществлении деятельности по проектированию, строительству и инженерный изысканиям для строительства ИД 29.2002), а также проектной документации, и имеют соответствующие сертификаты, технические паспорта, удостоверяющие их качество.

При обнаружении некачественно выполненных по вине Подрядчика работ Подрядчик своими силами и без увеличения сметной стоимости строительства обязан в установленный Заказчиком срок переделать эти работы. В противном случае Заказчик имеет право привлечь для устранения брака другого исполнителя и оплатить за счет Подрядчика все работы.

Подрядчик обеспечивает охрану «Объекта» в сроки до оформления разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

2.
СТОИМОСТЬ РАБОТ 

2.1.
Стоимость поручаемых «Подрядчику» работ по настоящему контракту составляет

____________________________________, в том числе НДС 18% - ___________________

2.2.
Стоимость работ, определённая в п. 2.1 договора, является твёрдой договорной ценой и
не подлежит изменению при осуществлении капитального ремонта объекта.

2.3.
Твёрдая договорная цена определяется на основании сметной документации (приложение №1), представленной Подрядчиком в составе конкурсного предложения в текущем уровне цен. 

3.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

3.1.
«Заказчик» обязуется:

3.1.1. Обеспечить «Подрядчику» необходимые условия для выполнения работ, включающие в себя: обеспечение подрядчику фронта работ, проведение оплаты согласно пункта 6 настоящего договора.

3.2.
«Подрядчик» обязуется:

3.2.1. Выполнить своими силами и средствами все работы в объеме и в сроки, предусмотренные в настоящем контракте и приложениях к нему, и сдать работы «Заказчику» в состоянии, позволяющем нормальную эксплуатацию объекта.

3.2.2. Обеспечить соответствие качества применяемых материалов и выполнение работ требованиям государственных стандартов, технических условий, строительных норм и правил, других нормативных документов.

3.2.3. Обеспечить «Заказчику» беспрепятственный доступ к работам для проверки хода и качества их исполнения.

3.3.
«Технический надзор заказчика» принимает на себя обязательства:

Контроль за выполнением договорных обязательств всеми сторонами.

Организация приемки работ от «Подрядчика» в строгом соответствии с утвержденной сметной документацией и качеством, соответствующим действующим СНиП и другим нормативным документам.

Контроль за своевременным устранением «Подрядчиком» недостатков, выявленных в процессе приемки работ, а также недостатков, выявленных в гарантийный период эксплуатации объекта.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

4.1.
Контракт вступает в силу с даты подписания. Срок действия контракта до

____________________.

Дата начала производства работ ________________г.

Дата окончания производства работ _____________г.

4.2.
Если в процессе выполнения работ возникает обоснованная необходимость внести
изменения в сроки выполнения работ по контракту, то такие изменения должны
производиться по согласованию сторон в письменной форме.

5.ПРИЕМКА РАБОТ.

Приемка выполненных работ производится по отдельным технологическим этапам..

5.2.Сдача результата работ «Подрядчиком» и приемка его «Заказчиком» оформляется актом по форме КС-2, который подписывается «Подрядчиком» и «Заказчиком

5.3.
После окончания всех работ, предусмотренных данным контрактом, «Заказчик» организует окончательную приемку объекта.
6. ОПЛАТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

6.1 Форма оплаты-  безналичный расчет.

6.2.Порядок оплаты: 100% после подписания акта приемки выполненных работ КС-2 и справки стоимости выполненных работ КС-3, сторонами и техническим надзором в течение 5 рабочих дней 

7.
ГАРАНТИИ.

Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли в следствии нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться в следствии недостатков, за которые отвечает подрядчик.

Если «Подрядчик» в течение срока, указанного в акте обнаруженных недостатков, не устранит недостатки в выполненных работах, то «Заказчик» вправе устранить недостатки силами другого исполнителя с оплатой затрат «Подрядчиком».

8.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

8.1.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств стороны несут
ответственность в соответствии с действующим гражданским законодательством.

В случае не выполнения «Подрядчиком» графика производства работ по причинам, не зависящим от «Заказчика», «Заказчик» вправе уменьшить размер оплаты за выполненные работы на 1000 (одна тысяча) рублей за каждый календарный день задержки срока завершения работ. Если задержка обусловлена невыполнением «Заказчиком» графика финансирования, «Подрядчик» вправе на основании письменного уведомления перенести срок завершения работ пропорционально задержке оплаты

.
Заказчик вправе потребовать расторжения контракта в следующих случаях:

нарушение Подрядчиком условий контракта, ведущих к снижению качества ;

лишение Подрядчика права на производство указанных в договоре работ (аннулирование лицензии и т.д.);

применение непроектных конструкций, изделий, если ранее не внесены изменения в проект в порядке, установленным  Градостроительным кодексом;

-не предоставление Подрядчиком документации в установленные договоры сроки;

при выполнении Подрядчиком работ по проекту;

при нарушении Подрядчиком технологии производства;

при применении Подрядчиком некачественных строительных материалов, в т.ч.б/у или не имеющих сертификатов, паспортов и других подтверждающих качество документов;

срыв Подрядчиком графика производства работ более чем на 30 дней по независящим от Заказчика причинам;

-
не предъявление Подрядчиком исполнительной документации при осуществлении
строительного контроля, надзора.

8.4.
В случае расторжения контракта по указанным причинам, Заказчик направляет
письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий контракт Подрядчику не
позднее, чем за 7 дней до предполагаемого дня расторжения настоящего договора.

8.5.
При порче или уничтожении имущества, результатов работ, находящихся в ведении
Подрядчика, произошедших не по вине Заказчика, Подрядчик за свой счет компенсирует
возникшие по его вине или вине третьих лиц убытки.

Пеня начисляется от стоимости работ, не выполненных в срок согласно графику работ, за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контракта, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Подрядчик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обстоятельства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

8.6.
Во всем остальном, неурегулированном настоящим
контрактом, стороны
руководствуются нормами действующего законодательства в РФ.

9.
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ.

9.1.
По окончании выполнения работ стороны составляют двухсторонний акт сдачи-
приемки выполненных работ.

9.2.
Все приложения к настоящему контракту являются неотъемлемой его частью.

Все изменения, дополнения к настоящему контракту действительны, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами

Во всем остальном, что не урегулировано в настоящем контракте, стороны будут руководствоваться гражданским законодательством России.

10. ФОРС-МАЖОР.

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые участник не мог ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по контракту вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна без промедления известить в письменной форме другую сторону о наступлении и характере этих обстоятельств, но не позднее 10 (десяти) дней с момента их наступления. Извещение должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств и о возможных их последствиях. Эта же сторона должна без промедления, не позднее 10 дней, известить другую сторону в письменной форме о прекращении этих обстоятельств.

11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН. 

«Заказчик» 

 «Подрядчик» 

12.ПОДПИСИ СТОРОН.

	Заказчик:

 
	Технический надзор
	Подрядчик

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	                  М.П.
	МП
	М.П.


                                                                                                                 Приложение № 1

                                                                            К МУНИЦИПАЛЬНОМУ КОНТРАКТУ

Протокол согласования твердой договорной цены

выполнения ремонтных работ по объекту

_____________________________________________________________________________

(название объекта, наименование учреждения)

	№

п/п
	Наименование работ
	Срок выполнения работ
	Гарантийный срок качества выполненных работ
	Стоимость заказа, рублей

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Итого: 

                                                                         (стоимость заказа прописью)


	Заказчик


	Подрядчик



	
	


Приложение № 2

 К МУНИЦИПАЛЬНОМУ КОНТРАКТУ

 








             №_______

График

выполнения ремонтных работ по объекту

(название объекта, наименование учреждения)

	№

п/п
	Наименование работ
	Срок выполнения работ

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	Итого (стоимость заказа прописью)


	Заказчик


	Подрядчик



	________________ 

М.п.


	___________________ 

М.п.
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